AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO MONTE XXXXXXXXXXXXXXXX
COMUNE DI xxxxxxx (RM)

Comune di Formello
Provincia di Roma

( PROGETTO DEFINITIVO )

RIEPILOGO DI SPESA

C' (‘ e q Progettazione a cura:

aceaeLasorispa Acea Elabori SpA



AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMUNE DI FORMELLO (RM)

PROGETTO DEFINITIVO

RIEPILOGO DI SPESA

CAT. DESCRIZIONE LAVORI A MISURA LAVORI A CORPO TOTALE
(Euro) (%) (Euro) (%) (Euro) (%)

A |NUOVO SERBATOIO FORMELLO 1.893.417,13 1.893.417,13
al | SERBATOIO - Demolizioni 37.016 81 171% 37.016 81 154%
a2 SERBATOIO - Movimenti di terra serbatoio 430.210,24 19,90% 430.210,24 17,89%
a.3 SERBATOIO - Strutture di fondazione 320.756,71 14,84% 320.756,71 13,34%
a4 SERBATOIO - Strutture in elevazione 367.760,85 17,01% 367.760,85 15,29%
ab SERBATOIO - Copertura 211.470,90 9,78% 211.470,90 8,79%
a6 | SERBATOIO - Infissi 17597,19]  0.82% 17,597 19 073%
a7 | SERBATOIO - Opere da pittore 4428590 205% 44.285,90 184%
a.8 SERBATOIO - Tubazioni e pezzi speciali 19.456,26 0,90% 19.456,26 0,81%
a9 SERBATOIO - Apparecchiature idrauliche 74.858,42 3,46% 74.858,42 311%
010 | SERBATOIO - Carpenterie metalliche 87.22857|  4,04% 87.228 57 3,63%
a1l | SERBATOIO - Sifone generale 11913.04]  055% 11.913,04 0,50%
a.12 | SERBATOIO - Sistemazione esterna e recinzione 196.353,85 9,08% 196.353,85 8,16%
a.13 | SERBATOIO - Impianto elettrico 1.760,07 0,08% 1.760,07 0,07%
a14 | SERBATOIO ESTERNO GASOLIO 739834 034% 739834 031%
a15 | GRUPPO ELETTROGENO 5216525  241% 52.165,25 217%
a16 | MANUFATTO SERBATOIO CLORO 13.18473] 061% 13.184,73 055%

B [CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE ED ADDUZIONE 243.268,28 76.578,73 319.847,01

COLLETTURE SCARICU - DN355 pead -
L | via 40.32902| 16,58% 21099,02|  098% 61.428,04 2,55%
b2 | CONDOTTAIN USCITA - DNI50 acciaio -

" | ZONA CENTRO 752290  3,09% 5.21092|  0,24% 12.733,82 0,53%
b3 | CONDOTTAIN USCITA - DNI50 acciaio - VIA 832345  342% 240200  011% 10.725 45 0,45%
b4 | CONDOTTA IN USCITA - DN125 acciaio - CENTRO STORICO 770856 3.47% 450215 0.21% 12.30071 051%
b5 | CONDOTTIN USCITA - DN125 accigio - ZONA INDUSTRIALE 822920  338% 442054 021% 12.649.83 053%
b6 | CONDOTTAPREMENTE DN200 acciaio - VIA 159.905,36|  65.73% 28.888,81  1,34% 188.794,17 7,85%
b7 | CONDOTTA IN ARRIVO - DN350 acciaio 11.24970]  463% 9.96529| 0,46% 21.214,99 0,88%
C |IMPIANTO ELETTRICO 191.751,68 8,87% 191.751,68 797%

sommano 243.268,28| 100,00% 2.161.747,54| 100,00% 2.405.015,82 100,00%|
arrotondamento 731,72 252,46 984,18
TOTALT ARROTONDATI 244.000,00 | | 2.162.000,00 | | 2.406.000,00]
LAVORI IN ECONOMIA | | | | 50.000,00]
TOTALT ARROTONDATI + ECONOMIE [ | [ [ 2.456.000,00]
ONERT PER LA SICUREZZA | | | | 196.000,00]
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI [ | [ [ 2.652.000,00]

TMPORTIL
RIEPILOGO IMPORTI ARROTONDATT

A |LAVORT A MISURA 243.268,28 244.000,00)

B |LAVORI A CORPO 2.161.747,54 2.162.000,00
¢ |LAVORT IN EcONOMIA 50.000,00) 50.000,00
D |ONERI PER LA SICUREZZA 196.000,00 196.000,00

TOTALE GENERALE 2.651.015,82 2.652.000,00
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