AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO MONTE MADONNNA BASSO NEL
COMUNE DI FORMELLO (RM)

Comune di Formello
Provincia di Roma

( PROGETTO DEFINITIVO )

PREMESSA

Per la redazione del presente elaborato € stata utilizzata la
“Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvata con Deliberazione
di Giunta Regionale del 06 agosto 2012, n. 412;

Il Prezzario Acea Elabori 2011 Rev.2,

Tariffa Ato2 Rete Idrica 2010, Tariffa Ato2 Rete Fognaria 2009 e
Prezzario dell'Appalto di Manutenzione Reti e Servizi del Ciclo Idrico
Integrato Rev.Aprile 2018
Per lavorazioni e forniture non presenti in dette Tariffe sono stati
impiegati prezzi aggiuntivi elaborati sulla base di specifiche analisi.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

1

A03.01.001.a

2

A03.01.001.b

3

A03.02.005

4

B01.02.003.c

LAVORI A CORPO
SERBATOIO - Demolizioni (Cat 1)

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisionali, con esclusione dei ponteggi
esterni, nonché gli oneri d’adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare
I’incolumita a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare 1’opera
eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione
restano di proprieta dell’ Ammini-strazione a giudizio della D.L. (la misurazione
vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza
dei vari piani da solaio a solaio, per I’ultimo demolito sara preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell’imposta del
piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si fara riferimento alla quota
inferiore di demolizione). Compreso il carico ¢ il trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in
muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, con travi in ferro o in
c.a., vuoto per pieno

manufatto in muratura

muretto recinzione *(lung.=14,5+7,3)

SOMMANO m?

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisionali, con esclusione dei ponteggi
esterni, nonché gli oneri d’adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare
I’incolumita a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare I’opera
eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione
restano di proprieta dell’ Ammini-strazione a giudizio della D.L. (la misurazione
vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza
dei vari piani da solaio a solaio, per I’ultimo demolito sara preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell’imposta del
piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si fara riferimento alla quota
inferiore di demolizione). Compreso il carico ¢ il trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in
cemento armato, vuoto per pieno

solo parte fuori terra

SOMMANO m?

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi
la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e 1'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

scala estrena

cancello

SOMMANO kg

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova
AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale

riempimento volume interrato

2,60
21,80

6,40
4,30
4,10
3,60
9,60
7,70

5,80
3,50

3,60
0,60

10,90
10,80
8,10
2,60
7,10
2,70

10,30
10,00

3,000
1,500

3,500
3,750
3,800
3,000
4,250
1,500

500,000
100,000

2,000
2,000

28,08
19,62

47,70

244,16
174,15
126,20
28,08
289,68
31,19

893,46

500,00
100,00

600,00

119,48
70,00

A RIPORTARE

189,48

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI
S, DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 189,48
3,55 7,15 2,000 50,77
1,95 3,00 1,000 5,85
8,70 6,20 2,000 107,88
SOMMANO m? 353,98
5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano ¢ il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n® 1 [m? 47.70] 0,30 1,800 25,76
Vedi voce n° 2 [m? §93.46] 0,30 2,500 670,10
SOMMANO ton 695,86
6 Carico e trasporto a discariche ¢/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.¢ del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale
compenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n® 5 [ton 695.86] 10,00 6'958,60
SOMMANO ton 67958,60
7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.a oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla
D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
si considera 1/3 del volume
Vedi voce n° 5 [ton 695.86] 0,30 208,76
SOMMANO ton 208,76
8 Rimozione di pali e fili metallici del vigneto esistente nell'area interessata
KG.C074.16 dall'intervento, compreso carico, trasporto e compenso a discarica.
vigneto esistente 1,00
SOMMANO corpo 1,00
9 Smontaggio e spostamento n° 3 pompe nell' Impianto di sollevamento esistente, lo
KG.C074.17 smontaggio dei macchinari, delle apparecchiature, dei collegamenti idraulici e degli
impianti elettrici, dei ballatoi e scale metalliche, delle grate e quant'altro presente,
compresi l'accatastamento nei luoghi indicati dalla D.L., il carico, il trasporto e il
compenso a discarica dei materiali inutilizzabili. I materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della DL, devono essere opportunatamente puliti, custoditi, trasportati
ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla DL, detti materiali
restaranno di proprieta della stazione appaltante. Tutti i materiali necessari per
I'intervento si intendono forniti e posti in opera, compreso ogni onere necessario per
dare l'opera completa e funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI
S, DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
SERBATOIO - Movimenti di terra serbatoio (Cat 2)
10 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura
A02.01.001.a e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m? sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua proveniente da falda, compreso e compensato
I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali
fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione
del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli,
I'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
vedi Allegato scavi e rinterri
da Sez 1 asez?2 2201,50
daSez2asez3 17346,40
daSez3asez4 837,20
daSez4asez5 1'527,75
da Sez 6 a sez 7 lati esterni 143,18
da Sez 7 a sez 8 lati esterni 184,20
da Sez 8 a sez 9 lati esterni 783,68
da Sez 6 a sez 6 bordo 66,03
da Sez 6 bordo a sez 6 fine 45,18
da Sez 9 a sez 9 bordo 200,84
da Sez 9 bordo a sez 9 fine 343,94
SOMMANO m?* 7°679,90
11 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.a od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua proveniente
da falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in
alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
vedi Allegati scavi e rinterri
Sez 3 per approfondamento 61,05
Sez 5 per approfondamento 21,84
SOMMANO m? 82,89
12 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
B01.02.003.c provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova
AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
lato prospetto 4 (area calcolata da dwg vedi Allegato) 214,90 9,90 2°127,51
lato prospetto 2 (area calcolata da dwg vedi Allegatro) 13,20 35,60 469,92
lato prospetto 2 (area calcolata da dwg vedi Allegatro) 75,60 3,50 264,60
lato prospetto 3 (area calcolata da dwg vedi Allegatro) 156,50 5,30 829,45
SOMMANO m? 3'691,48
13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n® 10 [m* 7 679.90] 1,750| 13°439,82
Vedi voce n° 11 [m?® 82.89] 1,750 145,06
SOMMANO ton 137584,88
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI
S, DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI IN ECONOMIA (Cat 25)
438 Lavori in economia per manodopera, mezzi, apprestamenti necessari, noli di
z.Economie attrezzature e lavorazioni particolari per:
-Assistenza alle operazioni di bonifica di ordigni bellici;
-Assistenza archeologica durante gli scavi conformemente a quanto richiesto dalle
autorita competenti; -Rimozione o spostamento di sottoservizi esistenti; -Per lavori
di difficile e preventiva valutazione.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN PRESSIONE VIA MONTE MADONNA - IN USCITA DAL SERBATOIO - CAMPAGNA

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVOIN ROGCIA LETTO DI POSA RINFIANCO RINTERRO
N/
DN LARG PICCH. | PICCH. | PROGR. | PROGR. DIFFER. H SCAVO | H SCAVO H SCAVO TOTALE A SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. sup 8 Nimma o in pozzolana in pozzolana MATERIALE POZZETTI | H SCAVO H SCAVO | HSCAVO | H SCAVO H ELE BASE + CHIUSINO ',DASSI
SCAVO PROGR. MEDIA SEZIONE martellone SCAVO 2-3 3-4 4-5 D'UOMO
. 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 X A02.02.001.d A02.02.001.d
(detrarre roccia) 5% su totale scavi A02.02.001.b
@ 200 ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' - 24,93 2,68 41,10 9,44 0,41 2,05 2,39 5,60 32,32 1,00 2,25| 0,25 - - 5,00
ml ml ml ml mc mc mc me me me me
200 | 0,64 1 2 0,00 0,89 0,89 3,70 3,59 3,65 2,08 0,57 0,37 0,10 0,09 0,20 1,76
200 | 0,64 2 3 0,89 1,31 0,42 3,59 2,73 3,16 0,85 0,27 0,04 0,04 0,04 0,09 0,70
200 | 0,64 3 4 1,31 16,61 15,30 2,73 2,70 2,72 26,59 7,00 - 1,33 1,47 3,44 21,20
200 | 0,64 4 5 16,61 19,96 3,35 2,70 2,63 2,67 5,71 1,43 0,29 0,32 0,75 4,53
200 | 0,64 5 6 19,96 | 21,39 1,43 2,63 1,76 2,20 2,01 0,18 0,10 0,14 0,32 1,51
200 | 0,64 6 7 21,39 | 24,93 3,54 1,76 1,65 1,71 3,86 - 0,19 0,34 0,80 2,62
7 24,93 1,65 SC 2,25 025)- 075|- 1,75 2,45 0,5




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA ALIMENTATRICE IN PRESSIONE VIA MONTE MADONNA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN200 - SU STRADA
STRATO DI STRATO DI
wsono| SN | sononwno | lmetents |20 [LETTONCCR MIMEON | awrenow | mowiono | ot | getclt || By | SanSou T
DN | gcavo | PICCH.| PICCH.|  PROGR. PROGR. PROGR. H SCAVO | H SCAVO | ™ bt A02.01.003b | 10%su totale scavi | sup 8 N/mmqo 'STRADALE 25Kg di cemento | 26Kg di cemento | BETONABLE E E FRESATURA | MODIFICATO | o USURA | POZZETTI | HSCAVO >4 P 45 |HELEBASE + CHIUSINO | i b
(detrarre roccia e 'A02.01.009.a martellone ‘A02.02.003.b DEFINITIVO TAPPETO SOFT
scavo a mano) 5% su totale scavi B01.01.002 DF040/5 DF040/05 B.01.05.011.a B.01.01.001a BINDER B01.05.014.b MODIFICATO
B01.05.017 B01.05.018
0 200 ACCIAIO
ToTALE QUANTITA' - [IIEETHY [ [ 1,60] 582,67 | 58,27 | 2913 14.66452 |  54,15| 126,68 337,21| 150,73| 19.740,70| 1.128,04| 2.820,10]  2.820,10 | 2,00 | 220] 020] - [ - ] [ -
N m | me me me | mi x om| me | mo me | me|  maxom ma | ma ma | | | | |
200 0,64 7 8 - 1,10 1,10 - 1,65 0,83 0,58 0,06 0,03 28,60 0,11 0,25 0,10 0,31 38,50 2,20 5,50 5,50 | A1
200 0,64 8 9 1,10 7.83 6,73 1,65 1,63 1,64 7,08 0,71 0,35 174,98 0,65 1,51 4,13 1,91 235,55 13,46 33,65 33,65
200 0,64 9 10 7.83 15,81 7.98 1,63 1,55 1,59 8,12 0,81 0,41 207,48 0,77 1,79 4,65 2,26 279,30 15,96 39,90 39,90
200 0,64 10 11 15,81 23,57 7.76 1,55 1,61 1,58 785 0,78 0,39 201,76 0,74 1,74 4,47 2,20 271,60 15,52 38,80 38,80
200 0,64 11 12 23,57 37,10 13,53 1,61 1,67 1,64 14,20 1.42 0,71 351,78 1,30 3,04 8,31 3,83 473,55 27,06 67,65 67,65
200 0,64 12 13 37,10 49,79 12,69 1,67 1,55 1,61 13,08 1,31 0,65 329,94 1,22 2,85 7.55 3,59 444,15 25,38 63,45 63,45
200 0,64 13 14 49,79 61,89 12,10 1,55 1,74 1,65 12,74 1,27 0,64 314,60 1,16 272 7.47 3.43 423,50 24,20 60,50 60,50
200 0,64 14 15 61,89 69,82 7.93 1,74 1,67 1,71 8,65 0,87 0,43 206,18 0,76 1,78 5,20 2,25 277,55 15,86 39,65 39,65
200 0,64 15 16 69,82 82,72 12,90 1,67 1,65 1,66 13,70 1,37 0,69 335,40 1,24 2,90 8,09 3,65 451,50 25,80 64,50 64,50
200 0,64 16 17 82,72 92,31 9,59 1,65 1,62 1,64 10,03 1,00 0,50 249,34 0,92 2,15 5,86 2,72 335,65 19,18 47,95 47,95
200 0,64 17 18 92,31 108,72 16,41 1,62 1,62 1,62 17,01 1,70 0,85 426,66 1,58 3.69 9,87 4,65 574,35 32,82 82,05 82,05
200 0,64 18 19 108,72 121,77 13,05 1,62 1,65 1,64 13,66 1,37 0,68 339,30 1,25 2,93 7.98 3,70 456,75 26,10 65,25 65,25
200 0,64 19 20 121,77 133,26 1149 1,65 1,55 1,60 11,77 1,18 0,59 298,74 1,10 2,58 6,77 3,25 402,15 22,98 57,45 57,45
200 0,64 20 21 133,26 144,33 11,07 1,558 1,62 1,59 11,23 1,12 0,56 287,82 1,06 2,49 6,41 3,14 387,45 22,14 55,35 55,35
200 0,64 21 22 144,33 152,35 8,02 1,62 1,60 1,61 8.26 0,83 0,41 208,52 0,77 1,80 4,77 2,27 280,70 16,04 40,10 40,10
200 0,64 22 23 152,35 164,83 12,48 1,60 1,60 1,60 12,78 1,28 0,64 324,48 1,20 2,80 7.35 3,53 436,80 24,96 62,40 62,40
200 0,64 23 24 164,83 173,89 9,06 1,60 1,58 1,59 9,22 0,92 0,46 235,56 0,87 2,03 5,28 257 317,10 18,12 45,30 45,30
200 0,64 24 25 173,89 192,20 18,31 1,58 1,55 1,57 18,34 1,83 0,92 476,06 1,76 4,11 10,37 5,19 640,85 36,62 91,55 91,55
200 0,64 25 26 192,20 201,38 9.18 1,55 1,72 1,64 9,61 0,96 0,48 238,68 0,88 2,06 5,61 2,60 321,30 18,36 45,90 45,90
200 0,64 26 27 201,38 213,61 12,23 1,72 1,67 1,70 13,27 1,33 0,66 317,98 1,17 2,75 7.94 3,46 428,05 24,46 61,15 61,15
200 0,64 27 28 213,61 222,72 9,11 1,67 1,55 1,61 9.39 0,94 0,47 236,86 0,87 2,05 5,42 2,58 318,85 18,22 45,55 45,55
200 0,64 28 29 222,72 231,34 8,62 1,55 1,66 1,61 8,85 0,89 0,44 224,12 0,83 1,94 5,10 2,44 301,70 17,24 43,10 43,10
200 0,64 29 30 231,34 238,88 7.54 1,66 1,54 1,60 7.72 0,77 0,39 196,04 0,72 1,69 4,44 2,14 263,90 15,08 37,70 37,70
200 0,64 30 31 238,88 246,86 7.98 1,54 1,57 1,56 7.94 0,79 0,40 207,48 0,77 1,79 447 2,26 279,30 15,96 39,90 39,90
200 0,64 31 32 246,86 252,42 5,56 1,57 1,59 1,58 5,62 0,56 0,28 144,56 0,53 1,25 3,20 1,57 194,60 11,12 27,80 27,80
200 0,64 32 33 252,42 262,63 10,21 1,59 1,54 1,57 10,23 1,02 0,51 265,46 0,98 229 578 2,89 357,35 20,42 51,05 51,05
200 0,64 33 34 262,63 275,81 13,18 1,54 1,58 1,56 13,16 1,32 0,66 342,68 1,27 2,96 7.42 3.73 461,30 26,36 65,90 65,90
200 0,64 34 35 275,81 283,30 7.49 1,58 1,81 1,70 8,13 0,81 0,41 194,74 0,72 1,68 487 212 262,15 14,98 37,45 37,45
200 0,64 35 36 283,30 292,84 9.54 1,81 1,73 1,77 10,81 1,08 0,54 248,04 0,92 2,14 6,66 2,70 333,90 19,08 47,70 47,70
200 0,64 36 37 292,84 301,58 8,74 1,73 1,69 1,71 9,57 0,96 0,48 227,24 0,84 1,96 5,76 248 305,90 17,48 43,70 43,70
200 0,64 37 38 301,58 313,11 11,58 1,69 1,62 1,66 12,21 1,22 0,61 299,78 1,11 2,59 719 3,27 403,55 23,06 57,65 57,65
200 0,64 38 39 313,11 323,18 10,07 1,62 1,55 1,59 10,22 1,02 0,51 261,82 0,97 2,26 5,83 285 352,45 20,14 50,35 50,35
200 0,64 39 40 323,18 332,22 9.04 1,55 1,65 1,60 9.26 0,93 0,46 235,04 0,87 2,03 5,32 2,56 316,40 18,08 45,20 45,20
200 0,64 40 41 332,22 338,34 6,12 1,65 1,66 1,66 6,48 0,65 0,32 159,12 0,59 1,37 3.82 1,73 214,20 12,24 30,60 30,60
200 0,64 41 42 338,34 348,71 10,37 1,66 1,65 1,66 10,98 1,10 0,55 269,62 1,00 2,33 6,47 2,94 362,95 20,74 51,85 51,85
200 0,64 42 43 348,71 358,41 9,70 1,65 1,55 1,60 9,93 0,99 0,50 252,20 0,93 218 571 275 339,50 19,40 48,50 48,50
200 0,64 43 44 358,41 364,62 6,21 1,55 1,52 1,54 6,10 061 0,31 161,46 0,60 1,39 3.40 1,76 217,35 12,42 31,05 31,05
200 0,64 44 45 364,62 376,83 12,21 1,52 1,56 1,54 12,03 1,20 0,60 317,46 1,17 274 6,72 3,46 427,35 24,42 61,05 61,05
200 0,64 45 46 376,83 388,62 11,79 1,56 1,65 1,61 12,11 1,21 0,61 306,54 1,13 2,65 6,98 3,34 412,65 23,58 58,95 58,95
200 0,64 46 47 388,62 397,38 8,76 1,65 1,68 1,67 9,33 0,93 047 227,76 0,84 1,97 5,52 248 306,60 17,52 43,80 43,80
200 0,64 47 48 397,38 407,11 9,73 1,68 1,67 1,68 10,43 1,04 0,52 252,98 0,93 2,19 6,20 2,76 340,55 19,46 48,65 48,65
200 0,64 48 49 407,11 415,65 8,54 1,67 1,62 1,65 8,99 0,90 0,45 222,04 0,82 1,92 5,27 242 298,90 17,08 42,70 42,70
200 0,64 49 50 415,65 423,10 7.45 1,62 1,67 1,65 7.84 0.78 0,39 193,70 0,72 1,67 4,60 2,11 260,75 14,90 37,25 37,25
200 0,64 50 51 423,10 436,28 13,18 1,67 1,64 1,66 13,96 1,40 0,70 342,68 1,27 2,96 8,22 3,73 461,30 26,36 65,90 65,90
200 0,64 51 52 436,28 442,81 6,53 1,64 1,62 1,63 6,81 0,68 0,34 169,78 0,63 1,47 3.97 1,85 228,55 13,06 32,65 32,65
200 0,64 52 53 442,81 451,85 9,04 1,62 1,56 1,59 9.20 0,92 0,46 235,04 0,87 2,03 5,26 2,56 316,40 18,08 45,20 45,20
200 0,64 53 54 451,85 465,24 13,39 1,56 1,59 1,58 13,50 135 0,67 348,14 1,29 3,01 7.67 3.79 468,65 26,78 66,95 66,95
200 0,64 54 55 465,24 481,93 16,69 1,59 1,57 1,58 16,88 1,69 0,84 433,94 1,60 3,75 9,61 473 584,15 33,38 83,45 83,45
200 0,64 55 56 481,93 492,00 10,07 1,57 1,59 1,58 10,18 1,02 0,51 261,82 0,97 2,26 5,80 2,85 352,45 20,14 50,35 50,35
200 0,64 56 57 492,00 504,92 12,92 1,59 1,56 1,58 13,02 1,30 0,65 335,92 1,24 2,90 7.40 3,66 452,20 25,84 64,60 64,60
200 0,64 57 58 504,92 512,76 7.84 1,56 1,55 1,56 7.80 0.78 0,39 203,84 0,75 1,76 4,39 222 274,40 15,68 39,20 39,20
200 0,64 58 59 512,76 524,41 11,65 1,55 1,55 1,55 11,56 1,16 0,58 302,90 1,12 2,62 6,49 3.30 407,75 23,30 58,25 58,25
200 0,64 59 60 524,41 536,11 11,70 1,55 1,63 1,59 11,91 1,19 0,60 304,20 1,12 2,63 6,81 3,31 409,50 23,40 58,50 58,50
200 0,64 60 61 536,11 542,37 6,26 1,63 1,72 1,68 6.71 0,67 0,34 162,76 0,60 1.41 3,99 1,77 219,10 12,52 31,30 31,30
200 0,64 61 62 542,37 548,79 6.42 1,72 1,69 1,71 7,01 0,70 0,35 166,92 0,62 1,44 4,21 1,82 224,70 12,84 32,10 32,10
200 0,64 62 63 548,79 553,96 517 1,69 1,55 1,62 5,36 0,54 0,27 134,42 0,50 1,16 311 1,46 180,95 10,34 25,85 25,85
200 0,64 63 64 553,96 560,84 6.88 1,55 1,63 1,59 7,00 0,70 0,35 178,88 0,66 1,55 4,01 1,95 240,80 13,76 34,40 34,40
200 0,64 64 65 560,84 562,74 1,90 1,63 1,60 1,62 1,96 0,20 0,10 49,40 0,18 043 1,14 0,54 66,50 3.80 9,50 9,50
200 0,64 65 66 562,74 564,02 1.28 1,60 1,60 1,60 1,31 0,13 0,07 33,28 0,12 0,29 0,75 0,36 44,80 2,56 6,40 6,40
66 564,02 1,60 A2 - SF 220 0,20 |- 0,80 |- 1,80 2,55




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN150 - ZONA CENTRO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVOINROCCIA | rry b posa | RINFIANGO RINI\TmEsRTFé)O "
DN SLC’;F\{/% PICCH. | PIcCH. | PROGR. | PROGR. gggg; H SCAVO | H scavo HMS&':\IXO TSOETZ%E; SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. s“pmzrz\glrl';r:j ° in pozzolana inpozzolana | GRANULARE +
| 200A3,00 3,00 A 4,00 | A02.02.001.d | A02.02.001.d | 25Kg dicemento
(detrarre roccia) 5% su totale scavi DF040.06
Premente @150ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' > 43,01 3,00 80,25 21,37 8,26 2,10 3,87 8,27 67,34
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
150] 0,60] 1 2 - 3,44 3,44 3,37 3,54 3,46 713 2,06 0,94 0,17 0,31 0,66 6,10
150 | 060] 2 3 344 11,82 8,38 3,54 3,57 3,56 17,87 5,03 2,79 0,18 0,75 1,61 15,36
150 | 060| 3 4 11,82 | 14,40 2,58 3,57 3,58 3,58 553 1,55 0,89 0,18 0,23 0,50 4,76
150 | 060| 4 5 14,40 | 21,12 6,72 3,58 3,36 3,47 13,99 4,03 1,90 0,17 0,60 1,29 11,98
50| 060| 5 6 2112 | 24,02 2,90 3,36 3,18 3,27 5,69 1,74 0,47 0,16 0,26 0,56 4,82
50| 060| 6 7 24,02 | 25,07 1,05 3,18 3,21 3,20 2,01 0,63 0,12 0,16 0,09 0,20 1,70
150 | 060| 7 8 2507 | 26,66 1,59 3,21 3,20 3,21 3,06 0,95 0,20 0,16 0,14 0,31 258
150 | 060| 8 9 26,66 | 27,66 1,00 3,20 3,18 3,19 1,91 0,60 0,11 0,16 0,09 0,19 1,61
150 | 060| 9 10 27,66 | 28,30 0,64 3,18 3,21 3,20 1,23 0,38 0,07 0,16 0,06 0,12 1,03
150 | 060| 10 11 2830 | 31,34 3,04 3,21 3,25 3,23 5,89 1,82 0,42 0,16 0,27 0,58 4,98
150 | 060 | 11 12 31,34 | 33,65 2,31 3,25 3,26 3,26 451 1,39 0,35 0,16 0,21 0,44 3,82
150 | 060 | 12 13 33,65 | 3952 587 3,26 1,41 2,34 8,22 1,18 - 0,12 0,53 1,13 6,46
150 | 060 | 13 14 3952 | 41,24 1,72 1,41 1,56 1,49 1,53 - 0,07 0,15 0,33 1,02
150 | 060 | 14 15 41,24 | 43,01 1,77 1,56 1,56 1,56 1,66 0,08 0,16 0,34 1,13
15 43,01 1,56




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN150 - VIA MONTECCO/ VIA ALBERETO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVOINROCCIA | rry b posa | RINFIANGO RINI\TMESRT%O "
DN SLC’;F\{/% PICCH. | PICCH. | PROGR. | PROGR. gggg; H SCAVO | H scavo HMS&':\IXO TSOETZ%E; SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. s“pmzrz\glrl';r:j ° inpozzolana | A02.02.001.d | GRANULARE +
. 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 . A02.02.001.d in pozzolana 25Kg di cemento
(detrarre roccia) 5% su totale scavi DF040.06
Premente @150ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' = 53,46 2,72 91,51 20,83 8,34 2,58 4,81 10,28 75,47
ml ml ml ml mc mc mc me mc mc mc
150 0,60] 1 2 - 3,44 3,44 3,37 3,54 3,46 713 2,06 0,94 0,17 0,31 0,66 6,10
150 | 060| 2 3 344 1203 8,59 3,54 3,57 3,56 18,32 515 2,86 0,18 0,77 1,65 15,75
150 | 060| 3 4 12,03 | 15095 3,92 3,57 3,58 3,58 8,41 2,35 1,35 0,18 0,35 0,75 7,23
150 | 060| 4 5 15,95 | 22,39 6,44 3,58 3,36 3,47 13,41 3,86 1,82 0,17 0,58 1,24 11,48
150 | 060| 5 6 2239 | 2441 2,02 3,36 3,20 3,28 3,98 1,21 0,34 0,16 0,18 0,39 3,37
150 | 060 6 7 2441 | 2543 1,02 3,20 3,20 3,20 1,96 0,61 0,12 0,16 0,09 0,20 1,65
150 | 060| 7 3 2543 | 26,07 0,64 3,20 3,23 3,22 1,23 0,38 0,08 0,16 0,06 0,12 1,04
150 | 060| 8 9 26,07 | 27,47 1,40 3,23 3,13 3,18 2,67 0,84 0,15 0,16 0,13 0,27 2,25
150 | 060| 9 10 27,47 | 2994 2,47 3,13 3,23 3,18 4,71 1,48 0,27 0,16 0,22 0,48 3,97
150 | 0,60 | 10 11 2994 | 31,40 1,46 3,23 3,22 3,23 2,83 0,88 0,20 0,16 0,13 0,28 2,39
150 | 060 11 12 31,40 | 33,02 1,62 3,22 3,22 3,22 313 0,97 0,21 0,16 0,15 0,31 2,64
150 | 060 12 13 33,02 | 3825 523 3,22 1,43 2,33 7,30 1,02 - 0,12 0,47 1,01 5,73
150 | 060| 13 14 38,25 | 4163 3,38 1,43 1,73 1,58 3,20 - 0,08 0,30 0,65 219
150 | 0,60 | 14 15 4163 | 42022 0,59 1,73 1,73 173 0,61 0,09 0,05 0,11 0,44
150 | 060| 15 16 4222 | 4541 3,19 1,73 1,91 1,82 3,48 0,09 0,29 0,61 2,53
150 | 0,60| 16 17 4541 | 47,00 1,59 1,91 1,86 1,89 1,80 0,09 0,14 0,31 1,32
150 | 060| 17 18 47,00 | 47,95 0,95 1,86 1,83 1,85 1,05 0,09 0,09 0,18 0,77
150 | 0,60| 18 19 4795 | 52,44 4,49 1,83 1,95 1,89 5,09 0,09 0,40 0,86 3,74
150 | 060| 19 20 52,44 | 53,46 1,02 1,95 1,96 1,96 1,20 0,10 0,09 0,20 0,89
20 53,46 1,96




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN125- CENTRO STORICO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA RINTERRO IN
LARG DIFFER. H SCAVO TOTALE A sup 8 N/mmq o LETTO DI POSA RINFIANCO MISTO
DN [ scavo | PICCH| PICCH. | PROGR. | PROGR. | ppogg  [H SCAVO| H SCAVO | = yepia sezioNg | SEZIONE DAM. | SEZIONE DA M. martellone in pozzolana in pozzolana | GRANULARE +
X 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 . X
(detrarre roccia) 5% su totale scavi 25Kg di cemento
Premente @125ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' -> 43,87 3,11 82,37 22,50 7,99 1,71 3,95 8,02 69,86
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
125 0,60 1 2 - 3,44 3,44 3,36 3,52 3,44 7,10 2,06 0,91 0,17 0,31 0,63 6,12
125 0,60 2 3 3,44 11,62 8,18 3,52 3,56 3,54 17,37 4,91 2,65 0,18 0,74 1,49 15,04
125 0,60 S 4 11,62 12,56 0,94 3,56 3,56 3,56 2,01 0,56 0,32 0,18 0,08 0,17 1,74
125 0,60 4 5 12,56 19,84 7,28 3,56 3,34 3,45 15,07 4,37 1,97 0,17 0,66 1,33 12,99
125 0,60 5 6 19,84 23,57 3,73 3,34 3,16 3,25 7,27 2,24 0,56 0,16 0,34 0,68 6,21
125 0,60 6 7 23,57 24,58 1,01 3,16 3,19 3,18 1,92 0,61 0,11 0,16 0,09 0,18 1,64
125 0,60 7 8 24,58 27,60 3,02 3,19 3,20 3,20 5,79 1,81 0,35 0,16 0,27 0,55 4,93
125 0,60 8 9 27,60 31,23 3,63 3,20 3,26 3,23 7,03 2,18 0,50 0,16 0,33 0,66 6,00
125 0,60 9 10 31,23 34,71 3,48 3,26 3,34 3,30 6,89 2,09 0,63 0,17 0,31 0,64 5,90
125 0,60 10 11 34,71 40,79 6,08 3,34 1,58 2,46 8,97 1,68 - 0,12 0,55 1,11 7,24
125 0,60 11 12 40,79 43,87 3,08 1,58 1,59 1,59 2,93 - 0,08 0,28 0,56 2,05
12 43,87 1,59




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN125- ZONA INDUSTRIALE

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA RINTERRO IN
LARG DIFFER. H SCAVO TOTALE A sup 8 N/mmq o LETTO DI POSA RINFIANCO MISTO
DN [ scavo | PICCH| PICCH. | PROGR. | PROGR. | ppogg  [H SCAVO| H SCAVO | = yepia sezioNg | SEZIONE DAM. | SEZIONE DA M. martellone in pozzolana in pozzolana | GRANULARE +
X 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 . X
(detrarre roccia) 5% su totale scavi 25Kg di cemento
Premente @125ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' -> 43,71 3,18 85,87 25,06 8,43 2,07 3,93 7,99 73,42
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
125 0,60 1 2 - 3,44 3,44 3,36 3,52 3,44 7,10 2,06 0,91 0,17 0,31 0,63 6,12
125 0,60 2 3 3,44 8,72 5,28 3,52 3,54 3,53 11,18 3,17 1,68 0,18 0,48 0,96 9,68
125 0,60 S 4 8,72 11,41 2,69 3,54 3,49 3,52 5,67 1,61 0,83 0,18 0,24 0,49 4,91
125 0,60 4 5 11,41 18,54 7,13 3,49 3,33 3,41 14,59 4,28 1,75 0,17 0,64 1,30 12,56
125 0,60 5 6 18,54 23,14 4,60 B8188) 3,14 3,24 8,93 2,76 0,65 0,16 0,41 0,84 7,62
125 0,60 6 7 23,14 23,96 0,82 3,14 3,14 3,14 1,54 0,49 0,07 0,16 0,07 0,15 1,31
125 0,60 7 8 23,96 27,23 3,27 3,14 3,17 3,16 6,19 1,96 0,30 0,16 0,29 0,60 5,26
125 0,60 8 9 27,23 31,12 3,89 3,17 3,20 3,19 7,43 2,33 0,43 0,16 0,35 0,71 6,33
125 0,60 9 10 31,12 35,07 3,95 3,20 3,29 3,25 7,69 2,37 0,58 0,16 0,36 0,72 6,56
125 0,60 10 11 35,07 35,95 0,88 3,29 3,38 3,34 1,76 0,53 0,18 0,17 0,08 0,16 1,51
125 0,60 11 12 35,95 40,36 4,41 3,38 3,41 3,40 8,98 2,65 1,05 0,17 0,40 0,81 7,73
125 0,60 12 13 40,36 42,08 1,72 3,41 2,23 2,82 2,91 0,85 - 0,14 0,15 0,31 2,42
125 0,60 13 14 42,08 43,71 1,63 2,23 1,63 1,93 1,89 - 0,10 0,15 0,30 1,42
14 43,71 1,63




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN ENTRATA AL SERBATOIO - DN350

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA RINTERRO IN
LARG DIFFER. H SCAVO TOTALE A sup 8 N/mmq o LETTO DI POSA RINFIANCO MISTO
DN SCAVO ]| P'CCH- RS PROCR. PROGR. | H SCAVO MEDIA SEZIONE SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. martellone in pozzolana in pozzolana GRANULARE +
. 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 ) h
(detrarre roccia) 5% su totale scavi 25Kg di cemento
Premente @350ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' = 46,75 3,06 122,66 32,87 13,23 1,99 5,75 20,42 91,99
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
350 0,82 1 2 - 10,89 10,89 3,23 3,48 3,36 29,96 8,93 3,17 0,17 1,34 4,76 22,82
350 0,82 2 3 10,89 17,58 6,69 3,48 3,26 3,37 18,49 5,49 2,03 0,17 0,82 2,92 14,10
350 0,82 S 4 17,58 19,97 2,39 3,26 3,29 3,28 6,42 1,96 0,54 0,16 0,29 1,04 4,85
350 0,82 4 5 19,97 20,33 0,36 3,29 3,33 3,31 0,98 0,30 0,09 0,17 0,04 0,16 0,74
350 0,82 5 6 20,33 24,06 3,73 358 3,40 3,37 10,29 3,06 1,12 0,17 0,46 1,63 7,85
350 0,82 6 7 24,06 26,70 2,64 3,40 3,53 3,47 7,50 2,16 1,01 0,17 0,32 1,15 5,77
350 0,82 7 8 26,70 32,14 5,44 358 3,60 3,57 15,90 4,46 2,52 0,18 0,67 2,38 12,33
350 0,82 8 9 32,14 35,84 3,70 3,60 3,78 3,69 11,20 3,03 2,09 0,18 0,46 1,62 8,77
350 0,82 9 10 35,84 37,19 1,35 3,78 3,41 3,60 3,98 1,11 0,66 0,18 0,17 0,59 3,09
350 0,82 10 11 37,19 41,30 4,11 3,41 1,89 2,65 8,93 2,19 - 0,13 0,51 1,80 6,23
350 0,82 11 12 41,30 43,34 2,04 1,89 1,99 1,94 3,25 - 0,10 0,25 0,89 1,91
350 0,82 12 13 43,34 46,26 2,92 1,99 2,12 2,06 4,92 0,13 0,10 0,36 1,28 3,00
350 0,82 13 14 46,26 46,75 0,49 2,12 2,12 2,12 0,85 0,05 0,11 0,06 0,21 0,53
14 46,75 2,12




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - STERRATO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA LETTO DI POSA RINFIANCO RIN:AT;TF:)O "
8 N/
DN | ganum | PICCH. | PiceH. | PROGR. | PROGR.| DFFER | W scavo| n scavo | M SCRHO | TOTRLEA | sezione pAM. | sezionepam, [ *F 7 inpozzolana | inpozzolana | GRANULARE +
’ . 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 ) A02.02.001.d A02.02.001.d 25Kg di cemento
(detrarre roccia) 5% su totale scavi DF040.06
@355PEAD
TOTALE QUANTITA' - 12,05 2,93 26,82 6,35 0,57 0,29 1,49 5,33 18,81
ml ml ml ml mc mc mc me mc mc mc
355| 0,83 1 2 - 2,25 2,25 837 3,24 3,31 6,14 1,86 0,57 0,17 0,28 0,99 4,65
355| 0,83 2 3 2,25 12,05 9,80 1,86 3,25 2,56 20,68 4,49 - 0,13 1,21 4,33 14,17
B8] 12,05 1,96




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - CAMPAGNA

SCAVO IN ROCCIA RINTERRO
SCAVO TOTALE| ~ SCAVO A SCAVO A SCAVO A SCAVO A LETTODIPOSA |  RINFIANCO
DN S'&’;F:/% PICCH. | PICCH. [ PROGR. | PROGR. Eg:gg?‘ H SCAVO | H SCAVO H’\AS:[:XO ASEZIONE | SEZIONE DAM. | SEZIONE DAM. | SEZIONE FINO | SEZIONE FINO su?ﬂ:’;‘e/‘rlg':: ° in pozzolana in pozzolana M/g;sllgﬁ pozzeTTl | Hscavo | SZCQVO H sgi\vo H sfévo H ELE BASE + CHIUSINO D?L?glalo
’ (detrarre roccia) [ 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 DA4,00A5,00 | DA5,00A6,00 ) A02.02.001.d A02.02.001.d
5% su totale scavi A02.02.001.b
@ 355 PEAD
TOTALE QUANTITA' - 26,39 2,79 54,84 12,42 12,42 4,93 0,23 2,74 3,27 11,67 37,30 1,00| 585| 1,00| 1,00| 1,00 39,00
ml ml ml ml mc mc mc mc mc me me me me
355 0,83 3 4 0,00 6,86 6,86 3,30 5,29 4,30 24,34 5,67 5,67 1,67 - 1,22 0,85 3,03 19,78
355 0,83 4 5 6,86 8,03 1,17 5,29 5,18 524 5,06 0,97 0,97 0,97 0,23 0,25 0,14 0,52 4,28
355 0,83 5 6 8,03 15,04 7,01 5,25 3,54 4,40 25,45 5,79 5,79 2,29 - 1,27 0,87 3,10 20,79 |vertice 5,85 1,00 1,00 1,00 2,45 3.9
355 0,83 6 7 15,04 23,72 8,68 5,29 - - - - - - - 1,08 3,84 |- 5,77
355 0,83 7 8 23,72 26,39 2,67 5,18 - - - - - - - 0,33 1,18 |- 1,78
8 26,39 3,54




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - SU STRADA

STRATO DI STRATO DI
SONO TORALEA | scavo A SCAVOA | soavo AmANG o ‘,‘"‘.g:ﬁf;cm TAGLIO LETTODIPOSA | AINFIANGOIN | oo | BIBER. 1 FREee® | emuLsione reero | EmuLsioNe PosT
DN LARG PICCH. | PICCH. PROGR. PROGR. DIFFER. H scavo| H scavo H SCAVO £A02.01.003.b SEZIONE DA SEZIONE DA 10% su totale scavi sup 8 N/mmq o PAVIMENTAZIONE |IN POZZOLANA +| POZZOLANA + BETONABILE E E BINDER POST MODIFICATO FRESATURA POZZETTI HSCAVO H SCAVO | HSCAVO | H SCAVO H ELE BASE + PASSI
SCAVO PROGR. MEDIA 2,00A3,00 3,00 A 4,00 STRADALE 25Kg di cemento | 25Kg di cemento FRESATURA TAPPETO D'USURA 23 34 45 CHIUSINO D'UOMO
(detrarerocciae | a5 01.003.c | A02.01.003. A02.01.009.8 martelone B01.01.002 DF040/5 DF040/05 A0202.003b | DEFINITIVO TAPPETO BINDER SOFT MODIFICATO
scavo a mano) 5% su totale scavi B.01.05.011.a B.01.01.001a B01.05.017 B01.05.014.b B01.05.018
0 355 PEAD
TOTALE QUANTI 81,81 | | 249 17414 40,92 4,82 | 17,41 | 871  2.127,06 | 10,14  36,17| 11096]  2515] 2.86335| 163,62 409,05 | 409,05 3,00 | 828 200] 093] - | 34,00
m| ml mi ‘ mi mc mc mc mc | mc ‘ mix cm‘ mc ‘ mc mc mc | mq x cm mq mq mq | | | |
8 9 - 3.89 ,89 - ,46 .73 5,56 - - .56 ,28 101,14 48 1,72 2,55 .20 136,15 7.78 19.45 19,45
9 3.89 7,04 ,15 .46 ,36 .41 8.87 2,60 07 .89 44 81, ,39 1,39 6,44 ,97 110,25 .30 15,75 15,75
7,04 16, ,32 .36 17 .27 25,14 7.70 .04 .51 26 242, 15 4,12 17,94 ,86 326,20 18,64 46,60 46,60
16,36 25, ,62 17 17 17 25,19 7.95 35 .62 .26 250, 19 .25 17,76 ,96 336,70 19,24 48,10 48,10
25,98 31,4 5,03 17 ,00 .09 12,82 4,15 ,35 28 64 130,7¢ ,62 ,22 ,93 1,55 176,05 10,06 25,15 25,
4 31, 32, 1,80 ,00 ,01 .01 447 1.49 .01 ,45 ,22 46,8 ,22 ,80 ,08 0.5! 63,00 .60 9,00 9, vertice P9 3,60 1,00 060 |- 040 2,55 1,55
5 32, 38, 5,58 .01 ,83 .92 346 4,24 - 35 ,67 45,08 ,69 .47 15 N¢ 95,30 .16 7,90 7,
6 38, 43,76 5,40 .83 ,66 ,75 2,24 .32 - 22 61 40,40 ,67 ,39 ,07 6 89,00 .80 7,00 7.4
7 43, 49,37 5,58 .66 .49 .58 1.87 .65 - 19 ,59 5,08 X 47 7.56 .7 95,30 .16 7,90 7,
49, 57, 7.76 .49 .33 .41 545 X - 54 77 1,76 . X 9,45 3¢ 71,60 5,62 8,80 8,81
8 57,13 60, .23 .33 .14 .24 5,96 X - .60 ,30 3,98 4 K 3.47 ,99 13,05 6.46 6,15 16,15
9 60,36 63! .63 14 .73 .44 7.30 R - .73 ,37 4,38 45 6 .50 2 27,05 7.26 8,15 18,15
20 63,99 65,4 43 .73 .68 .71 3,20 X - .32 .16 7,18 18 ,63 ,09 .44 50,05 2,86 7.15 7,15 | vertice P13 3,33 1,00 033|067 2,55 1,28
21 22 65,42 74,08 .66 .68 72 ,20 15,74 A - 57 .79 225,16 .07 ,83 ,05 ,66 303,10 17.32 43,30 43,30
22 23 74,08 79,65 5,57 72 .75 24 5,68 - - .67 ,28 144,82 ,69 .46 .38 71 194,95 11,14 27,85 27,85
23 24 79,65 81,81 2,16 .75 .60 .68 1,20 - - .12 ,06 56,16 ,27 ,95 46 ,66 75,60 4,32 10,80 10,80 | scarico 1,35 2,55 0,50
24 81,81 .60




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
NESSUNA
SCAVO TOTALE A SCAVO IN ROCCIA
SCAVO A SCAVO A TAGLIO
PROGR. | PROGR. | DFFER | H scAvo| H scavo | H SCAVO ( o ONE | SEZIONE DA 2,00[sEZIONE DA 3,00 ;/C’:‘:?ogl'::gi S“ﬂ]: r:\‘e/lrlz;": ° | Paviventazione | HETTODIFOSA | RINFIARCOIN | BINTERRO IN BINDER FRESATURA TAPPETO
) b
scavo a mano) A300 A 400 5% su totale scavi STRADALE
Premente @100ACCIAIO

LE QUANTITA' = 2,00 2,60 3,48 0,66 0,06 0,31 0,17 60,00 0,24 0,34 2,22 0,42 24,00 18,00

ml ml ml ml ml ml mc mc mc

mc mc mlxcm mc mc mc mc mqgxcm mq

5,00 6,00 | 1,00 1,60 2,60 | 2,10 [ 1,50 | 0,06 | -] 0,13 | 0,07 [ 30,00 | 0,12 [ 0,17 | 0,99 [ 0,21 | 12,00 | 9,00 |

6,00 7,00 | 1,00 2,60 3,60 | 3,10 | 1,98 | 0,60 | 0,06 | 0,19 | 0,10 | 30,00 | 0,12 | 0,17 | 1,23 | 0,21 | 12,00 | 9,00 |

7,00 3,60




