AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO MONTE MADONNNA BASSO NEL
COMUNE DI FORMELLO (RM)

Comune di Formello
Provincia di Roma

( PROGETTO DEFINITIVO )

PREMESSA

Per la redazione del presente elaborato € stata utilizzata la
“Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvata con Deliberazione
di Giunta Regionale del 06 agosto 2012, n. 412;

Il Prezzario Acea Elabori 2011 Rev.2,

Tariffa Ato2 Rete Idrica 2010, Tariffa Ato2 Rete Fognaria 2009 e
Prezzario dell'Appalto di Manutenzione Reti e Servizi del Ciclo Idrico
Integrato Rev.Aprile 2018
Per lavorazioni e forniture non presenti in dette Tariffe sono stati
impiegati prezzi aggiuntivi elaborati sulla base di specifiche analisi.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

A03.01.001.a

2

A03.01.001.b

LAVORI A CORPO
SERBATOIO - Demolizioni (Cat 1)

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,
comprese tutte le opere provvisionali, con
esclusione dei ponteggi esterni, nonché gli oneri
d’adempimento alle vigenti disposizioni per
assicurare I’incolumita a persone e cose e ogni
onere e magistero per assicurare 1’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti,
eseguita con mezzi meccanici € con intervento
manuale ove occorrente. I materiali della
demolizione restano di proprieta dell’ Ammini-
strazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuotq
per pieno sara fatta computando le superfici esterne
dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e
balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza
dei vari piani da solaio a solaio, per I’ultimo
demolito sara preso come limite superiore di altezza
il piano di calpestio del solaio di copertura, o
dell’imposta del piano di copertura del tetto, per il
piano inferiore si fara riferimento alla quota
inferiore di demolizione). Compreso il carico e il
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di discarica:
per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e
mattoni in genere, solai in legno, con travi in ferro o
in c.a., vuoto per pieno

manufatto in muratura

muretto recinzione *(lung.=14,5+7,3)

SOMMANO m?*

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,
comprese tutte le opere provvisionali, con
esclusione dei ponteggi esterni, nonché gli oneri
d’adempimento alle vigenti disposizioni per
assicurare 1’incolumita a persone e cose e ogni
onere e magistero per assicurare 1’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti,
eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente. I materiali della
demolizione restano di proprieta dell”’ Ammini-
strazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuotg
per pieno sara fatta computando le superfici esterne
dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e
balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza
dei vari piani da solaio a solaio, per I’ultimo
demolito sara preso come limite superiore di altezza
il piano di calpestio del solaio di copertura, o
dell’imposta del piano di copertura del tetto, per il
piano inferiore si fara riferimento alla quota
inferiore di demolizione). Compreso il carico e il
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di discarica:
per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno
solo parte fuori terra

SOMMANO m?*

2,60
21,80

6,40
4,30
4,10
3,60
9,60
7,70

3,60
0,60

10,90
10,80
8,10
2,60
7,10
2,70

3,000
1,500

3,500
3,750
3,800
3,000
4,250
1,500

28,08
19,62

47,70

244,16
174,15
126,20
28,08
289,68
31,19

893,46

11,05

527,09

14,46 12°919,43

A RIPORTARE

137446,52

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

137446,52

3
A03.02.005

4
B01.02.003.c

5
A03.03.005.b

6
A03.03.005.e

7
A03.03.007.a

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
di profilato metallico, compresi la smuratura degli
elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso.

scala estrena

cancello

SOMMANO kg

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a
raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale
areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli,
delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte: con terre appartenenti ai gruppi Al, A2-4,
A2-5, A3, con fornitura materiale

riempimento volume interrato

SOMMANO m?*

Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato
da pale meccaniche

Vedi voce n° 1 [m?47.70]

Vedi voce n° 2 [m? 893.46]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km
dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere

Vedi voce n° 5 [ton 695.86]

SOMMANO ton

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

0,30
0,30

10,00

5,80
3,50
3,55
1,95
8,70

10,30
10,00
7,15
3,00
6,20

500,000
100,000

2,000
2,000
2,000
1,000
2,000

1,800
2,500

500,00
100,00

600,00

119,48
70,00
50,77

5,85

107,88

353,98

25,76
670,10

695,86

6'958,60

67958,60

0,57 342,00

12,76 4'516,78

8,42 5859,14

0,71 47940,61

A RIPORTARE

29°105,05

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

297105,05

8
KG.C074.16

9
KG.C074.17

del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non
recuperabili

si considera 1/3 del volume

Vedi voce n° 5 [ton 695.86]

SOMMANO ton

Rimozione di pali e fili metallici del vigneto
esistente nell'area interessata dall'intervento,
compreso carico, trasporto € compenso a discarica.
vigneto esistente

SOMMANO corpo

Smontaggio e spostamento n° 3 pompe nell'
Impianto di sollevamento esistente, lo smontaggio
dei macchinari, delle apparecchiature, dei
collegamenti idraulici e degli impianti elettrici, dei
ballatoi e scale metalliche, delle grate e quant'altro
presente, compresi I'accatastamento nei luoghi
indicati dalla D.L., il carico, il trasporto e il
compenso a discarica dei materiali inutilizzabili. I
materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della
DL, devono essere opportunatamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla DL, detti
materiali restaranno di proprieta della stazione
appaltante. Tutti i materiali necessari per l'interventq
si intendono forniti e posti in opera, compreso ogni
onere necessario per dare 1'opera completa e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO corpo

0,30

208,76

208,76

1,00

1,00

1,00

1,00

11,00

2°077,70

3'537,70

2296,36,

2°077,70

37537,70

A RIPORTARE

37°016,81

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°4057015,86,

438

z.Economie

LAVORI IN ECONOMIA (Cat 25)

Lavori in economia per manodopera, mezzi,
apprestamenti necessari, noli di attrezzature e
lavorazioni particolari per:

-Assistenza alle operazioni di bonifica di ordigni
bellici;

-Assistenza archeologica durante gli scavi
conformemente a quanto richiesto dalle autorita
competenti; -Rimozione o spostamento di
sottoservizi esistenti; -Per lavori di difficile e
preventiva valutazione.

SOMMANO a corpo

TOTALE euro

1,00

1,00

50°000,00 507000,00,

2°455'015,86

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2437268,32]
M:002 COLLETTORE DI SCARICO euro 40°329,02
M:002.017 COLLETTORE SCARICO - DN355 pead -VIA ANGELOZZI/BELLOMI euro 40°329,02
M:002.017.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 27'837,01
M:002.017.022 OPERE STRADALI euro 12°492,01
M:003 CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE ED ADDUZIONE euro 202°939,30
M:003.018 CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - ZONA CENTRO euro 7'522,94
M:003.018.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 7°492,13
M:003.018.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 30,81
M:003.019 CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - VIA MONTECCO/ALBERETO euro 87323,45
M:003.019.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 87323,45
M:003.020 CONDOTTA IN USCITA - DN125 acciaio - CENTRO STORICO euro 7°708,56,
M:003.020.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 7°708,56)
M:003.021 CONDOTTIN USCITA - DN 125 acciaio - ZONA INDUSTRIALE euro 87229,29
M:003.021.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 87003,99
M:003.021.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 180,01
M:003.021.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 45,29
M:003.022 CONDOTTA PREMENTE DN200 acciaio - VIA MONTE MADONNA euro 1597905,36
M:003.022.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 74°456,11
M:003.022.022 OPERE STRADALI euro 85°449,25
M:003.023 CONDOTTA IN ARRIVO - DN350 acciaio euro 11°249,70
M:003.023.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 117249,70
C LAVORI A CORPO euro 2°211'747,54
C:001 NUOVO SERBATOIO FORMELLO euro 1'893°417,13
C:001.001 SERBATOIO - Demolizioni euro 37°016,81
C:001.001.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 17°612,89
C:001.001.002 DEMOLIZIONI euro 19°403,92
C:001.002 SERBATOIO - Movimenti di terra serbatoio euro 4307210,24
C:001.002.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 430210,24
C:001.003 SERBATOIO - Strutture di fondazione euro 320°756,71
C:001.003.003 NOLI euro 97349,90
C:001.003.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 4'893,10
C:001.003.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 286690,35
C:001.003.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 197759,52
C:001.003.012 OPERE IN FERRO euro 63,84
C:001.004 SERBATOIO - Strutture in elevazione euro 367°760,85
C:001.004.003 NOLI euro 97796,97

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

C:001.004.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 306°364,55
C:001.004.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 8'038,34
C:001.004.016 INTONACI euro 437560,99
C:001.005 SERBATOIO - Copertura euro 211°470,90
C:001.005.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 5516,05
C:001.005.003 NOLI euro 9°095,44
C:001.005.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 1230,53
C:001.005.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 18°515,24
C:001.005.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 37°649,82
C:001.005.012 OPERE IN FERRO euro 3'850,08
C:001.005.014 SOLAI - SOTTOFONDI - VESPAI - MASSETTI - CONTROSOFFITTI euro 1317668,72
C:001.005.021 OPERE DI FINITURA euro 714,78
C:001.005.023 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE euro 3'230,24
C:001.006 SERBATOIO - Infissi euro 17°597,19
C:001.006.020 INFISSI euro 16°784,63
C:001.006.025 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 812,56
C:001.007 SERBATOIO - Opere da pittore euro 44°285,90
C:001.007.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 39'814,24
C:001.007.017 OPERE DA PITTORE euro 4'471,66
C:001.008 SERBATOIO - Tubazioni e pezzi speciali euro 197456,26
C:001.008.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 18°681,67
C:001.008.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 718,73
C:001.008.012 OPERE IN FERRO euro 55,86
C:001.009 SERBATOIO - Apparecchiature idrauliche euro 74°858,42
C:001.009.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 22°451,95
C:001.009.025 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 52'406,47
C:001.010 SERBATOIO - Carpenterie metalliche euro 87228,57
C:001.010.012 OPERE IN FERRO euro 77°280,57
C:001.010.025 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 97948,00
C:001.011 SERBATOIO - Sifone generale euro 117913,04
C:001.011.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 37152,48
C:001.011.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 7°818,04
C:001.011.012 OPERE IN FERRO euro 942,52
C:001.012 SERBATOIO - Sistemazione esterna e recinzione euro 196°353,85
C:001.012.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 30°090,02
C:001.012.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 864,13
C:001.012.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 987188,67
C:001.012.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 1'115,39
C:001.012.012 OPERE IN FERRO euro 44732576
C:001.012.022 OPERE STRADALI euro 1'036,48
C:001.012.023 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE euro 20°733,40
C:001.013 SERBATOIO - Impianto elettrico euro 17760,07
C:001.013.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 982,95
C:001.013.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 777,12
C:001.014 SERBATOIO ESTERNO GASOLIO euro 7°398,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

C:001.014.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 487,22
C:001.014.012 OPERE IN FERRO euro 3'829,36
C:001.014.015 TETTI E MANTI DI COPERTURA euro 349,86
C:001.014.025 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 2°731,90
C:001.015 GRUPPO ELETTROGENO euro 52°165,25
C:001.015.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 4'193,98
C:001.015.012 OPERE IN FERRO euro 11°883,42
C:001.015.015 TETTI E MANTI DI COPERTURA euro 1'324,63
C:001.015.024 OPERE ELETTRICHE euro 34°763,22
C:001.016 MANUFATTO SERBATOIO CLORO euro 137184,73
C:001.016.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 780,12
C:001.016.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1'528,55
C:001.016.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 392,33
C:001.016.012 OPERE IN FERRO euro 5'367,22
C:001.016.015 TETTI E MANTI DI COPERTURA euro 533,23
C:001.016.021 OPERE DI FINITURA euro 121,28
C:001.016.025 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 4'462,00
C:002 COLLETTORE DI SCARICO euro 217099,02
C:002.017 COLLETTORE SCARICO - DN355 pead -VIA ANGELOZZI/BELLOMI euro 217099,02
C:002.017.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 14°024,17
C:002.017.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 5070,86
C:002.017.012 OPERE IN FERRO euro 17798,59
C:002.017.022 OPERE STRADALI euro 205,40
C:003 CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE ED ADDUZIONE euro 55'479,71
C:003.018 CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - ZONA CENTRO euro 5'210,92
C:003.018.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 3'448,08
C:003.018.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1'414,02
C:003.018.012 OPERE IN FERRO euro 348,82
C:003.019 CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - VIA MONTECCO/ALBERETO euro 2°402,00
C:003.019.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 2°402,00,
C:003.020 CONDOTTA IN USCITA - DN125 acciaio - CENTRO STORICO euro 4'592,15
C:003.020.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 27840,00
C:003.020.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1'414,02
C:003.020.012 OPERE IN FERRO euro 338,13
C:003.021 CONDOTTIN USCITA - DN125 acciaio - ZONA INDUSTRIALE euro 4°420,54
C:003.021.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 2°702,99
C:003.021.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1'368,73
C:003.021.012 OPERE IN FERRO euro 348,82
C:003.022 CONDOTTA PREMENTE DN200 acciaio - VIA MONTE MADONNA euro 28°888,81
C:003.022.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 27°782,65
C:003.022.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 846,06
C:003.022.012 OPERE IN FERRO euro 260,10
C:003.023 CONDOTTA IN ARRIVO - DN350 acciaio euro 9'965,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C:003.023.005 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )
euro 7°527,85
C:003.023.006 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 2°062,61
C:003.023.012 OPERE IN FERRO euro 374,83
C:004 IMPIANTI euro 191°751,68
C:004.024 IMPIANTO ELETTRICO euro 191°751,68
C:004.024.024 OPERE ELETTRICHE euro 191°751,68
C:005 LAVORI IN ECONOMIA euro 50°000,00]
C:005.025 LAVORI IN ECONOMIA euro 50°000,00]
C:005.025.029 LAVORI IN ECONOMIA euro 50°000,00]
TOTALE euro 2°455°015,86,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.



AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO MONTE MADONNNA BASSO NEL
COMUNE DI FORMELLO (RM)

Comune di Formello
Provincia di Roma

( PROGETTO DEFINITIVO )
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CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN PRESSIONE VIA MONTE MADONNA - IN USCITA DAL SERBATOIO - CAMPAGNA

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVOIN ROGCIA LETTO DI POSA RINFIANCO RINTERRO
N/
DN LARG PICCH. | PICCH. | PROGR. | PROGR. DIFFER. H SCAVO | H SCAVO H SCAVO TOTALE A SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. sup 8 Nimma o in pozzolana in pozzolana MATERIALE POZZETTI | H SCAVO H SCAVO | HSCAVO | H SCAVO H ELE BASE + CHIUSINO ',DASSI
SCAVO PROGR. MEDIA SEZIONE martellone SCAVO 2-3 3-4 4-5 D'UOMO
. 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 X A02.02.001.d A02.02.001.d
(detrarre roccia) 5% su totale scavi A02.02.001.b
@ 200 ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' - 24,93 2,68 41,10 9,44 0,41 2,05 2,39 5,60 32,32 1,00 2,25| 0,25 - - 5,00
ml ml ml ml mc mc mc me me me me
200 | 0,64 1 2 0,00 0,89 0,89 3,70 3,59 3,65 2,08 0,57 0,37 0,10 0,09 0,20 1,76
200 | 0,64 2 3 0,89 1,31 0,42 3,59 2,73 3,16 0,85 0,27 0,04 0,04 0,04 0,09 0,70
200 | 0,64 3 4 1,31 16,61 15,30 2,73 2,70 2,72 26,59 7,00 - 1,33 1,47 3,44 21,20
200 | 0,64 4 5 16,61 19,96 3,35 2,70 2,63 2,67 5,71 1,43 0,29 0,32 0,75 4,53
200 | 0,64 5 6 19,96 | 21,39 1,43 2,63 1,76 2,20 2,01 0,18 0,10 0,14 0,32 1,51
200 | 0,64 6 7 21,39 | 24,93 3,54 1,76 1,65 1,71 3,86 - 0,19 0,34 0,80 2,62
7 24,93 1,65 SC 2,25 025)- 075|- 1,75 2,45 0,5




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA ALIMENTATRICE IN PRESSIONE VIA MONTE MADONNA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN200 - SU STRADA
STRATO DI STRATO DI
wsono| SN | sononwno | lmetents |20 [LETTONCCR MIMEON | awrenow | mowiono | ot | getclt || By | SanSou T
DN | gcavo | PICCH.| PICCH.|  PROGR. PROGR. PROGR. H SCAVO | H SCAVO | ™ bt A02.01.003b | 10%su totale scavi | sup 8 N/mmqo 'STRADALE 25Kg di cemento | 26Kg di cemento | BETONABLE E E FRESATURA | MODIFICATO | o USURA | POZZETTI | HSCAVO >4 P 45 |HELEBASE + CHIUSINO | i b
(detrarre roccia e 'A02.01.009.a martellone ‘A02.02.003.b DEFINITIVO TAPPETO SOFT
scavo a mano) 5% su totale scavi B01.01.002 DF040/5 DF040/05 B.01.05.011.a B.01.01.001a BINDER B01.05.014.b MODIFICATO
B01.05.017 B01.05.018
0 200 ACCIAIO
ToTALE QUANTITA' - [IIEETHY [ [ 1,60] 582,67 | 58,27 | 2913 14.66452 |  54,15| 126,68 337,21| 150,73| 19.740,70| 1.128,04| 2.820,10]  2.820,10 | 2,00 | 220] 020] - [ - ] [ -
N m | me me me | mi x om| me | mo me | me|  maxom ma | ma ma | | | | |
200 0,64 7 8 - 1,10 1,10 - 1,65 0,83 0,58 0,06 0,03 28,60 0,11 0,25 0,10 0,31 38,50 2,20 5,50 5,50 | A1
200 0,64 8 9 1,10 7.83 6,73 1,65 1,63 1,64 7,08 0,71 0,35 174,98 0,65 1,51 4,13 1,91 235,55 13,46 33,65 33,65
200 0,64 9 10 7.83 15,81 7.98 1,63 1,55 1,59 8,12 0,81 0,41 207,48 0,77 1,79 4,65 2,26 279,30 15,96 39,90 39,90
200 0,64 10 11 15,81 23,57 7.76 1,55 1,61 1,58 785 0,78 0,39 201,76 0,74 1,74 4,47 2,20 271,60 15,52 38,80 38,80
200 0,64 11 12 23,57 37,10 13,53 1,61 1,67 1,64 14,20 1.42 0,71 351,78 1,30 3,04 8,31 3,83 473,55 27,06 67,65 67,65
200 0,64 12 13 37,10 49,79 12,69 1,67 1,55 1,61 13,08 1,31 0,65 329,94 1,22 2,85 7.55 3,59 444,15 25,38 63,45 63,45
200 0,64 13 14 49,79 61,89 12,10 1,55 1,74 1,65 12,74 1,27 0,64 314,60 1,16 272 7.47 3.43 423,50 24,20 60,50 60,50
200 0,64 14 15 61,89 69,82 7.93 1,74 1,67 1,71 8,65 0,87 0,43 206,18 0,76 1,78 5,20 2,25 277,55 15,86 39,65 39,65
200 0,64 15 16 69,82 82,72 12,90 1,67 1,65 1,66 13,70 1,37 0,69 335,40 1,24 2,90 8,09 3,65 451,50 25,80 64,50 64,50
200 0,64 16 17 82,72 92,31 9,59 1,65 1,62 1,64 10,03 1,00 0,50 249,34 0,92 2,15 5,86 2,72 335,65 19,18 47,95 47,95
200 0,64 17 18 92,31 108,72 16,41 1,62 1,62 1,62 17,01 1,70 0,85 426,66 1,58 3.69 9,87 4,65 574,35 32,82 82,05 82,05
200 0,64 18 19 108,72 121,77 13,05 1,62 1,65 1,64 13,66 1,37 0,68 339,30 1,25 2,93 7.98 3,70 456,75 26,10 65,25 65,25
200 0,64 19 20 121,77 133,26 1149 1,65 1,55 1,60 11,77 1,18 0,59 298,74 1,10 2,58 6,77 3,25 402,15 22,98 57,45 57,45
200 0,64 20 21 133,26 144,33 11,07 1,558 1,62 1,59 11,23 1,12 0,56 287,82 1,06 2,49 6,41 3,14 387,45 22,14 55,35 55,35
200 0,64 21 22 144,33 152,35 8,02 1,62 1,60 1,61 8.26 0,83 0,41 208,52 0,77 1,80 4,77 2,27 280,70 16,04 40,10 40,10
200 0,64 22 23 152,35 164,83 12,48 1,60 1,60 1,60 12,78 1,28 0,64 324,48 1,20 2,80 7.35 3,53 436,80 24,96 62,40 62,40
200 0,64 23 24 164,83 173,89 9,06 1,60 1,58 1,59 9,22 0,92 0,46 235,56 0,87 2,03 5,28 257 317,10 18,12 45,30 45,30
200 0,64 24 25 173,89 192,20 18,31 1,58 1,55 1,57 18,34 1,83 0,92 476,06 1,76 4,11 10,37 5,19 640,85 36,62 91,55 91,55
200 0,64 25 26 192,20 201,38 9.18 1,55 1,72 1,64 9,61 0,96 0,48 238,68 0,88 2,06 5,61 2,60 321,30 18,36 45,90 45,90
200 0,64 26 27 201,38 213,61 12,23 1,72 1,67 1,70 13,27 1,33 0,66 317,98 1,17 2,75 7.94 3,46 428,05 24,46 61,15 61,15
200 0,64 27 28 213,61 222,72 9,11 1,67 1,55 1,61 9.39 0,94 0,47 236,86 0,87 2,05 5,42 2,58 318,85 18,22 45,55 45,55
200 0,64 28 29 222,72 231,34 8,62 1,55 1,66 1,61 8,85 0,89 0,44 224,12 0,83 1,94 5,10 2,44 301,70 17,24 43,10 43,10
200 0,64 29 30 231,34 238,88 7.54 1,66 1,54 1,60 7.72 0,77 0,39 196,04 0,72 1,69 4,44 2,14 263,90 15,08 37,70 37,70
200 0,64 30 31 238,88 246,86 7.98 1,54 1,57 1,56 7.94 0,79 0,40 207,48 0,77 1,79 447 2,26 279,30 15,96 39,90 39,90
200 0,64 31 32 246,86 252,42 5,56 1,57 1,59 1,58 5,62 0,56 0,28 144,56 0,53 1,25 3,20 1,57 194,60 11,12 27,80 27,80
200 0,64 32 33 252,42 262,63 10,21 1,59 1,54 1,57 10,23 1,02 0,51 265,46 0,98 229 578 2,89 357,35 20,42 51,05 51,05
200 0,64 33 34 262,63 275,81 13,18 1,54 1,58 1,56 13,16 1,32 0,66 342,68 1,27 2,96 7.42 3.73 461,30 26,36 65,90 65,90
200 0,64 34 35 275,81 283,30 7.49 1,58 1,81 1,70 8,13 0,81 0,41 194,74 0,72 1,68 487 212 262,15 14,98 37,45 37,45
200 0,64 35 36 283,30 292,84 9.54 1,81 1,73 1,77 10,81 1,08 0,54 248,04 0,92 2,14 6,66 2,70 333,90 19,08 47,70 47,70
200 0,64 36 37 292,84 301,58 8,74 1,73 1,69 1,71 9,57 0,96 0,48 227,24 0,84 1,96 5,76 248 305,90 17,48 43,70 43,70
200 0,64 37 38 301,58 313,11 11,58 1,69 1,62 1,66 12,21 1,22 0,61 299,78 1,11 2,59 719 3,27 403,55 23,06 57,65 57,65
200 0,64 38 39 313,11 323,18 10,07 1,62 1,55 1,59 10,22 1,02 0,51 261,82 0,97 2,26 5,83 285 352,45 20,14 50,35 50,35
200 0,64 39 40 323,18 332,22 9.04 1,55 1,65 1,60 9.26 0,93 0,46 235,04 0,87 2,03 5,32 2,56 316,40 18,08 45,20 45,20
200 0,64 40 41 332,22 338,34 6,12 1,65 1,66 1,66 6,48 0,65 0,32 159,12 0,59 1,37 3.82 1,73 214,20 12,24 30,60 30,60
200 0,64 41 42 338,34 348,71 10,37 1,66 1,65 1,66 10,98 1,10 0,55 269,62 1,00 2,33 6,47 2,94 362,95 20,74 51,85 51,85
200 0,64 42 43 348,71 358,41 9,70 1,65 1,55 1,60 9,93 0,99 0,50 252,20 0,93 218 571 275 339,50 19,40 48,50 48,50
200 0,64 43 44 358,41 364,62 6,21 1,55 1,52 1,54 6,10 061 0,31 161,46 0,60 1,39 3.40 1,76 217,35 12,42 31,05 31,05
200 0,64 44 45 364,62 376,83 12,21 1,52 1,56 1,54 12,03 1,20 0,60 317,46 1,17 274 6,72 3,46 427,35 24,42 61,05 61,05
200 0,64 45 46 376,83 388,62 11,79 1,56 1,65 1,61 12,11 1,21 0,61 306,54 1,13 2,65 6,98 3,34 412,65 23,58 58,95 58,95
200 0,64 46 47 388,62 397,38 8,76 1,65 1,68 1,67 9,33 0,93 047 227,76 0,84 1,97 5,52 248 306,60 17,52 43,80 43,80
200 0,64 47 48 397,38 407,11 9,73 1,68 1,67 1,68 10,43 1,04 0,52 252,98 0,93 2,19 6,20 2,76 340,55 19,46 48,65 48,65
200 0,64 48 49 407,11 415,65 8,54 1,67 1,62 1,65 8,99 0,90 0,45 222,04 0,82 1,92 5,27 242 298,90 17,08 42,70 42,70
200 0,64 49 50 415,65 423,10 7.45 1,62 1,67 1,65 7.84 0.78 0,39 193,70 0,72 1,67 4,60 2,11 260,75 14,90 37,25 37,25
200 0,64 50 51 423,10 436,28 13,18 1,67 1,64 1,66 13,96 1,40 0,70 342,68 1,27 2,96 8,22 3,73 461,30 26,36 65,90 65,90
200 0,64 51 52 436,28 442,81 6,53 1,64 1,62 1,63 6,81 0,68 0,34 169,78 0,63 1,47 3.97 1,85 228,55 13,06 32,65 32,65
200 0,64 52 53 442,81 451,85 9,04 1,62 1,56 1,59 9.20 0,92 0,46 235,04 0,87 2,03 5,26 2,56 316,40 18,08 45,20 45,20
200 0,64 53 54 451,85 465,24 13,39 1,56 1,59 1,58 13,50 135 0,67 348,14 1,29 3,01 7.67 3.79 468,65 26,78 66,95 66,95
200 0,64 54 55 465,24 481,93 16,69 1,59 1,57 1,58 16,88 1,69 0,84 433,94 1,60 3,75 9,61 473 584,15 33,38 83,45 83,45
200 0,64 55 56 481,93 492,00 10,07 1,57 1,59 1,58 10,18 1,02 0,51 261,82 0,97 2,26 5,80 2,85 352,45 20,14 50,35 50,35
200 0,64 56 57 492,00 504,92 12,92 1,59 1,56 1,58 13,02 1,30 0,65 335,92 1,24 2,90 7.40 3,66 452,20 25,84 64,60 64,60
200 0,64 57 58 504,92 512,76 7.84 1,56 1,55 1,56 7.80 0.78 0,39 203,84 0,75 1,76 4,39 222 274,40 15,68 39,20 39,20
200 0,64 58 59 512,76 524,41 11,65 1,55 1,55 1,55 11,56 1,16 0,58 302,90 1,12 2,62 6,49 3.30 407,75 23,30 58,25 58,25
200 0,64 59 60 524,41 536,11 11,70 1,55 1,63 1,59 11,91 1,19 0,60 304,20 1,12 2,63 6,81 3,31 409,50 23,40 58,50 58,50
200 0,64 60 61 536,11 542,37 6,26 1,63 1,72 1,68 6.71 0,67 0,34 162,76 0,60 1.41 3,99 1,77 219,10 12,52 31,30 31,30
200 0,64 61 62 542,37 548,79 6.42 1,72 1,69 1,71 7,01 0,70 0,35 166,92 0,62 1,44 4,21 1,82 224,70 12,84 32,10 32,10
200 0,64 62 63 548,79 553,96 517 1,69 1,55 1,62 5,36 0,54 0,27 134,42 0,50 1,16 311 1,46 180,95 10,34 25,85 25,85
200 0,64 63 64 553,96 560,84 6.88 1,55 1,63 1,59 7,00 0,70 0,35 178,88 0,66 1,55 4,01 1,95 240,80 13,76 34,40 34,40
200 0,64 64 65 560,84 562,74 1,90 1,63 1,60 1,62 1,96 0,20 0,10 49,40 0,18 043 1,14 0,54 66,50 3.80 9,50 9,50
200 0,64 65 66 562,74 564,02 1.28 1,60 1,60 1,60 1,31 0,13 0,07 33,28 0,12 0,29 0,75 0,36 44,80 2,56 6,40 6,40
66 564,02 1,60 A2 - SF 220 0,20 |- 0,80 |- 1,80 2,55




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN150 - ZONA CENTRO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVOINROCCIA | rry b posa | RINFIANGO RINI\TmEsRTFé)O "
DN SLC’;F\{/% PICCH. | PIcCH. | PROGR. | PROGR. gggg; H SCAVO | H scavo HMS&':\IXO TSOETZ%E; SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. s“pmzrz\glrl';r:j ° in pozzolana inpozzolana | GRANULARE +
| 200A3,00 3,00 A 4,00 | A02.02.001.d | A02.02.001.d | 25Kg dicemento
(detrarre roccia) 5% su totale scavi DF040.06
Premente @150ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' > 43,01 3,00 80,25 21,37 8,26 2,10 3,87 8,27 67,34
ml ml ml ml mc mc mc me me mc mc
150] 0,60] 1 2 - 3,44 3,44 3,37 3,54 3,46 713 2,06 0,94 0,17 0,31 0,66 6,10
150 | 060| 2 3 344 11,82 8,38 3,54 3,57 3,56 17,87 5,03 2,79 0,18 0,75 1,61 15,36
150 | 060| 3 4 11,82 | 14,40 2,58 3,57 3,58 3,58 553 1,55 0,89 0,18 0,23 0,50 4,76
150 | 060| 4 5 14,40 | 21,12 6,72 3,58 3,36 3,47 13,99 4,03 1,90 0,17 0,60 1,29 11,98
50| 060| 5 6 2112 | 24,02 2,90 3,36 3,18 3,27 5,69 1,74 0,47 0,16 0,26 0,56 4,82
150 | 060| 6 7 24,02 | 25,07 1,05 3,18 3,21 3,20 2,01 0,63 0,12 0,16 0,09 0,20 1,70
150 | 060| 7 8 2507 | 26,66 1,59 3,21 3,20 3,21 3,06 0,95 0,20 0,16 0,14 0,31 258
150 | 060| 8 9 26,66 | 27,66 1,00 3,20 3,18 3,19 1,91 0,60 0,11 0,16 0,09 0,19 1,61
150 | 060| 9 10 27,66 | 28,30 0,64 3,18 3,21 3,20 1,23 0,38 0,07 0,16 0,06 0,12 1,03
150 | 060| 10 11 28,30 | 31,34 3,04 3,21 3,25 3,23 5,89 1,82 0,42 0,16 0,27 0,58 4,98
150 | 060 | 11 12 31,34 | 33,65 2,31 3,25 3,26 3,26 451 1,39 0,35 0,16 0,21 0,44 3,82
150 | 060 | 12 13 33,65 | 3952 587 3,26 1,41 2,34 8,22 1,18 - 0,12 0,53 1,13 6,46
150 | 060 | 13 14 3952 | 41,24 1,72 1,41 1,56 1,49 1,53 - 0,07 0,15 0,33 1,02
150 | 0,60 | 14 15 41,24 | 43,01 1,77 1,56 1,56 1,56 1,66 0,08 0,16 0,34 1,13
15 43,01 1,56




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN150 - VIA MONTECCO/ VIA ALBERETO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVOINROCCIA | rry b posa | RINFIANGO RINI\TMESRT%O "
DN SLC’;F\{/% PICCH. | PICCH. | PROGR. | PROGR. gggg; H SCAVO | H scavo HMS&':\IXO TSOETZ%E; SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. s“pmzrz\glrl';r:j ° inpozzolana | A02.02.001.d | GRANULARE +
. 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 . A02.02.001.d in pozzolana 25Kg di cemento
(detrarre roccia) 5% su totale scavi DF040.06
Premente @150ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' = 53,46 2,72 91,51 20,83 8,34 2,58 4,81 10,28 75,47
ml ml ml ml mc mc mc me mc mc mc
150 0,60] 1 2 - 3,44 3,44 3,37 3,54 3,46 713 2,06 0,94 0,17 0,31 0,66 6,10
150 | 060| 2 3 344 1203 8,59 3,54 3,57 3,56 18,32 515 2,86 0,18 0,77 1,65 15,75
150 | 060| 3 4 12,03 | 15095 3,92 3,57 3,58 3,58 8,41 2,35 1,35 0,18 0,35 0,75 7,23
150 | 060| 4 5 15,95 | 22,39 6,44 3,58 3,36 3,47 13,41 3,86 1,82 0,17 0,58 1,24 11,48
150 | 060| 5 6 2239 | 2441 2,02 3,36 3,20 3,28 3,98 1,21 0,34 0,16 0,18 0,39 3,37
150 | 060 6 7 2441 | 2543 1,02 3,20 3,20 3,20 1,96 0,61 0,12 0,16 0,09 0,20 1,65
150 | 060| 7 3 2543 | 26,07 0,64 3,20 3,23 3,22 1,23 0,38 0,08 0,16 0,06 0,12 1,04
150 | 060| 8 9 26,07 | 27,47 1,40 3,23 3,13 3,18 2,67 0,84 0,15 0,16 0,13 0,27 2,25
150 | 060| 9 10 27,47 | 2994 2,47 3,13 3,23 3,18 4,71 1,48 0,27 0,16 0,22 0,48 3,97
150 | 0,60 | 10 11 2994 | 31,40 1,46 3,23 3,22 3,23 2,83 0,88 0,20 0,16 0,13 0,28 2,39
150 | 060 11 12 31,40 | 33,02 1,62 3,22 3,22 3,22 313 0,97 0,21 0,16 0,15 0,31 2,64
150 | 060 12 13 33,02 | 3825 523 3,22 1,43 2,33 7,30 1,02 - 0,12 0,47 1,01 5,73
150 | 060| 13 14 38,25 | 4163 3,38 1,43 1,73 1,58 3,20 - 0,08 0,30 0,65 219
150 | 0,60 | 14 15 4163 | 42022 0,59 1,73 1,73 173 0,61 0,09 0,05 0,11 0,44
150 | 060| 15 16 4222 | 4541 3,19 1,73 1,91 1,82 3,48 0,09 0,29 0,61 2,53
150 | 0,60| 16 17 4541 | 47,00 1,59 1,91 1,86 1,89 1,80 0,09 0,14 0,31 1,32
150 | 060| 17 18 47,00 | 47,95 0,95 1,86 1,83 1,85 1,05 0,09 0,09 0,18 0,77
150 | 0,60| 18 19 4795 | 52,44 4,49 1,83 1,95 1,89 5,09 0,09 0,40 0,86 3,74
150 | 060| 19 20 52,44 | 53,46 1,02 1,95 1,96 1,96 1,20 0,10 0,09 0,20 0,89
20 53,46 1,96




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN125- CENTRO STORICO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA RINTERRO IN
LARG DIFFER. H SCAVO TOTALE A sup 8 N/mmq o LETTO DI POSA RINFIANCO MISTO
DN [ scavo | PICCH| PICCH. | PROGR. | PROGR. | ppogg  [H SCAVO| H SCAVO | = yepia sezioNg | SEZIONE DAM. | SEZIONE DA M. martellone in pozzolana in pozzolana | GRANULARE +
X 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 . X
(detrarre roccia) 5% su totale scavi 25Kg di cemento
Premente @125ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' -> 43,87 3,11 82,37 22,50 7,99 1,71 3,95 8,02 69,86
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
125 0,60 1 2 - 3,44 3,44 3,36 3,52 3,44 7,10 2,06 0,91 0,17 0,31 0,63 6,12
125 0,60 2 3 3,44 11,62 8,18 3,52 3,56 3,54 17,37 4,91 2,65 0,18 0,74 1,49 15,04
125 0,60 S 4 11,62 12,56 0,94 3,56 3,56 3,56 2,01 0,56 0,32 0,18 0,08 0,17 1,74
125 0,60 4 5 12,56 19,84 7,28 3,56 3,34 3,45 15,07 4,37 1,97 0,17 0,66 1,33 12,99
125 0,60 5 6 19,84 23,57 3,73 3,34 3,16 3,25 7,27 2,24 0,56 0,16 0,34 0,68 6,21
125 0,60 6 7 23,57 24,58 1,01 3,16 3,19 3,18 1,92 0,61 0,11 0,16 0,09 0,18 1,64
125 0,60 7 8 24,58 27,60 3,02 3,19 3,20 3,20 5,79 1,81 0,35 0,16 0,27 0,55 4,93
125 0,60 8 9 27,60 31,23 3,63 3,20 3,26 3,23 7,03 2,18 0,50 0,16 0,33 0,66 6,00
125 0,60 9 10 31,23 34,71 3,48 3,26 3,34 3,30 6,89 2,09 0,63 0,17 0,31 0,64 5,90
125 0,60 10 11 34,71 40,79 6,08 3,34 1,58 2,46 8,97 1,68 - 0,12 0,55 1,11 7,24
125 0,60 11 12 40,79 43,87 3,08 1,58 1,59 1,59 2,93 - 0,08 0,28 0,56 2,05
12 43,87 1,59




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN125- ZONA INDUSTRIALE

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA RINTERRO IN
LARG DIFFER. H SCAVO TOTALE A sup 8 N/mmq o LETTO DI POSA RINFIANCO MISTO
DN [ scavo | PICCH| PICCH. | PROGR. | PROGR. | ppogg  [H SCAVO| H SCAVO | = yepia sezioNg | SEZIONE DAM. | SEZIONE DA M. martellone in pozzolana in pozzolana | GRANULARE +
X 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 . X
(detrarre roccia) 5% su totale scavi 25Kg di cemento
Premente @125ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' -> 43,71 3,18 85,87 25,06 8,43 2,07 3,93 7,99 73,42
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
125 0,60 1 2 - 3,44 3,44 3,36 3,52 3,44 7,10 2,06 0,91 0,17 0,31 0,63 6,12
125 0,60 2 3 3,44 8,72 5,28 3,52 3,54 3,53 11,18 3,17 1,68 0,18 0,48 0,96 9,68
125 0,60 S 4 8,72 11,41 2,69 3,54 3,49 3,52 5,67 1,61 0,83 0,18 0,24 0,49 4,91
125 0,60 4 5 11,41 18,54 7,13 3,49 3,33 3,41 14,59 4,28 1,75 0,17 0,64 1,30 12,56
125 0,60 5 6 18,54 23,14 4,60 B8188) 3,14 3,24 8,93 2,76 0,65 0,16 0,41 0,84 7,62
125 0,60 6 7 23,14 23,96 0,82 3,14 3,14 3,14 1,54 0,49 0,07 0,16 0,07 0,15 1,31
125 0,60 7 8 23,96 27,23 3,27 3,14 3,17 3,16 6,19 1,96 0,30 0,16 0,29 0,60 5,26
125 0,60 8 9 27,23 31,12 3,89 3,17 3,20 3,19 7,43 2,33 0,43 0,16 0,35 0,71 6,33
125 0,60 9 10 31,12 35,07 3,95 3,20 3,29 3,25 7,69 2,37 0,58 0,16 0,36 0,72 6,56
125 0,60 10 11 35,07 35,95 0,88 3,29 3,38 3,34 1,76 0,53 0,18 0,17 0,08 0,16 1,51
125 0,60 11 12 35,95 40,36 4,41 3,38 3,41 3,40 8,98 2,65 1,05 0,17 0,40 0,81 7,73
125 0,60 12 13 40,36 42,08 1,72 3,41 2,23 2,82 2,91 0,85 - 0,14 0,15 0,31 2,42
125 0,60 13 14 42,08 43,71 1,63 2,23 1,63 1,93 1,89 - 0,10 0,15 0,30 1,42
14 43,71 1,63




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA IN ENTRATA AL SERBATOIO - DN350

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA RINTERRO IN
LARG DIFFER. H SCAVO TOTALE A sup 8 N/mmq o LETTO DI POSA RINFIANCO MISTO
DN SCAVO ]| P'CCH- RS PROCR. PROGR. | H SCAVO MEDIA SEZIONE SEZIONE DA M. | SEZIONE DA M. martellone in pozzolana in pozzolana GRANULARE +
. 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 ) h
(detrarre roccia) 5% su totale scavi 25Kg di cemento
Premente @350ACCIAIO
TOTALE QUANTITA' = 46,75 3,06 122,66 32,87 13,23 1,99 5,75 20,42 91,99
ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc
350 0,82 1 2 - 10,89 10,89 3,23 3,48 3,36 29,96 8,93 3,17 0,17 1,34 4,76 22,82
350 0,82 2 3 10,89 17,58 6,69 3,48 3,26 3,37 18,49 5,49 2,03 0,17 0,82 2,92 14,10
350 0,82 S 4 17,58 19,97 2,39 3,26 3,29 3,28 6,42 1,96 0,54 0,16 0,29 1,04 4,85
350 0,82 4 5 19,97 20,33 0,36 3,29 3,33 3,31 0,98 0,30 0,09 0,17 0,04 0,16 0,74
350 0,82 5 6 20,33 24,06 3,73 358 3,40 3,37 10,29 3,06 1,12 0,17 0,46 1,63 7,85
350 0,82 6 7 24,06 26,70 2,64 3,40 3,53 3,47 7,50 2,16 1,01 0,17 0,32 1,15 5,77
350 0,82 7 8 26,70 32,14 5,44 358 3,60 3,57 15,90 4,46 2,52 0,18 0,67 2,38 12,33
350 0,82 8 9 32,14 35,84 3,70 3,60 3,78 3,69 11,20 3,03 2,09 0,18 0,46 1,62 8,77
350 0,82 9 10 35,84 37,19 1,35 3,78 3,41 3,60 3,98 1,11 0,66 0,18 0,17 0,59 3,09
350 0,82 10 11 37,19 41,30 4,11 3,41 1,89 2,65 8,93 2,19 - 0,13 0,51 1,80 6,23
350 0,82 11 12 41,30 43,34 2,04 1,89 1,99 1,94 3,25 - 0,10 0,25 0,89 1,91
350 0,82 12 13 43,34 46,26 2,92 1,99 2,12 2,06 4,92 0,13 0,10 0,36 1,28 3,00
350 0,82 13 14 46,26 46,75 0,49 2,12 2,12 2,12 0,85 0,05 0,11 0,06 0,21 0,53
14 46,75 2,12




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - STERRATO

SCAVO SCAVO A SCAVO A SCAVO IN ROCCIA LETTO DI POSA RINFIANCO RIN:AT;TF:)O "
8 N/
DN | ganum | PICCH. | PiceH. | PROGR. | PROGR.| DFFER | W scavo| n scavo | M SCRHO | TOTRLEA | sezione pAM. | sezionepam, [ *F 7 inpozzolana | inpozzolana | GRANULARE +
’ . 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 ) A02.02.001.d A02.02.001.d 25Kg di cemento
(detrarre roccia) 5% su totale scavi DF040.06
@355PEAD
TOTALE QUANTITA' - 12,05 2,93 26,82 6,35 0,57 0,29 1,49 5,33 18,81
ml ml ml ml mc mc mc me mc mc mc
355| 0,83 1 2 - 2,25 2,25 837 3,24 3,31 6,14 1,86 0,57 0,17 0,28 0,99 4,65
355| 0,83 2 3 2,25 12,05 9,80 1,86 3,25 2,56 20,68 4,49 - 0,13 1,21 4,33 14,17
B8] 12,05 1,96




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
CONDOTTA DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - CAMPAGNA

SCAVO IN ROCCIA RINTERRO
SCAVO TOTALE| ~ SCAVO A SCAVO A SCAVO A SCAVO A LETTODIPOSA |  RINFIANCO
DN S'&’;F:/% PICCH. | PICCH. [ PROGR. | PROGR. Eg:gg?‘ H SCAVO | H SCAVO H’\AS:[:XO ASEZIONE | SEZIONE DAM. | SEZIONE DAM. | SEZIONE FINO | SEZIONE FINO su?ﬂ:’;‘e/‘rlg':: ° in pozzolana in pozzolana M/g;sllgﬁ pozzeTTl | Hscavo | SZCQVO H sgi\vo H sfévo H ELE BASE + CHIUSINO D?L?glalo
’ (detrarre roccia) [ 2,00 A 3,00 3,00 A 4,00 DA4,00A5,00 | DA5,00A6,00 ) A02.02.001.d A02.02.001.d
5% su totale scavi A02.02.001.b
@ 355 PEAD
TOTALE QUANTITA' - 26,39 2,79 54,84 12,42 12,42 4,93 0,23 2,74 3,27 11,67 37,30 1,00| 585| 1,00| 1,00| 1,00 39,00
ml ml ml ml mc mc mc mc mc me me me me
355 0,83 3 4 0,00 6,86 6,86 3,30 5,29 4,30 24,34 5,67 5,67 1,67 - 1,22 0,85 3,03 19,78
355 0,83 4 5 6,86 8,03 1,17 5,29 5,18 524 5,06 0,97 0,97 0,97 0,23 0,25 0,14 0,52 4,28
355 0,83 5 6 8,03 15,04 7,01 5,25 3,54 4,40 25,45 5,79 5,79 2,29 - 1,27 0,87 3,10 20,79 |vertice 5,85 1,00 1,00 1,00 2,45 3.9
355 0,83 6 7 15,04 23,72 8,68 5,29 - - - - - - - 1,08 3,84 |- 5,77
355 0,83 7 8 23,72 26,39 2,67 5,18 - - - - - - - 0,33 1,18 |- 1,78
8 26,39 3,54




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - SU STRADA

STRATO DI STRATO DI
SONO TORALEA | scavo A SCAVOA | soavo AmANG o ‘,‘"‘.g:ﬁf;cm TAGLIO LETTODIPOSA | AINFIANGOIN | oo | BIBER. 1 FREee® | emuLsione reero | EmuLsioNe PosT
DN LARG PICCH. | PICCH. PROGR. PROGR. DIFFER. H scavo| H scavo H SCAVO £A02.01.003.b SEZIONE DA SEZIONE DA 10% su totale scavi sup 8 N/mmq o PAVIMENTAZIONE |IN POZZOLANA +| POZZOLANA + BETONABILE E E BINDER POST MODIFICATO FRESATURA POZZETTI HSCAVO H SCAVO | HSCAVO | H SCAVO H ELE BASE + PASSI
SCAVO PROGR. MEDIA 2,00A3,00 3,00 A 4,00 STRADALE 25Kg di cemento | 25Kg di cemento FRESATURA TAPPETO D'USURA 23 34 45 CHIUSINO D'UOMO
(detrarerocciae | a5 01.003.c | A02.01.003. A02.01.009.8 martelone B01.01.002 DF040/5 DF040/05 A0202.003b | DEFINITIVO TAPPETO BINDER SOFT MODIFICATO
scavo a mano) 5% su totale scavi B.01.05.011.a B.01.01.001a B01.05.017 B01.05.014.b B01.05.018
0 355 PEAD
TOTALE QUANTI 81,81 | | 249 17414 40,92 4,82 | 17,41 | 871  2.127,06 | 10,14  36,17| 11096]  2515] 2.86335| 163,62 409,05 | 409,05 3,00 | 828 200] 093] - | 34,00
m| ml mi ‘ mi mc mc mc mc | mc ‘ mix cm‘ mc ‘ mc mc mc | mq x cm mq mq mq | | | |
8 9 - 3.89 ,89 - ,46 .73 5,56 - - .56 ,28 101,14 48 1,72 2,55 .20 136,15 7.78 19.45 19,45
9 3.89 7,04 ,15 .46 ,36 .41 8.87 2,60 07 .89 44 81, ,39 1,39 6,44 ,97 110,25 .30 15,75 15,75
7,04 16, ,32 .36 17 .27 25,14 7.70 .04 .51 26 242, 15 4,12 17,94 ,86 326,20 18,64 46,60 46,60
16,36 25, ,62 17 17 17 25,19 7.95 35 .62 .26 250, 19 .25 17,76 ,96 336,70 19,24 48,10 48,10
25,98 31,4 5,03 17 ,00 .09 12,82 4,15 ,35 28 64 130,7¢ ,62 ,22 ,93 1,55 176,05 10,06 25,15 25,
4 31, 32, 1,80 ,00 ,01 .01 447 1.49 .01 ,45 ,22 46,8 ,22 ,80 ,08 0.5! 63,00 .60 9,00 9, vertice P9 3,60 1,00 060 |- 040 2,55 1,55
5 32, 38, 5,58 .01 ,83 .92 346 4,24 - 35 ,67 45,08 ,69 .47 15 N¢ 95,30 .16 7,90 7,
6 38, 43,76 5,40 .83 ,66 ,75 2,24 .32 - 22 61 40,40 ,67 ,39 ,07 6 89,00 .80 7,00 7.4
7 43, 49,37 5,58 .66 .49 .58 1.87 .65 - 19 ,59 5,08 X 47 7.56 .7 95,30 .16 7,90 7,
49, 57, 7.76 .49 .33 .41 545 X - 54 77 1,76 . X 9,45 3¢ 71,60 5,62 8,80 8,81
8 57,13 60, .23 .33 .14 .24 5,96 X - .60 ,30 3,98 4 K 3.47 ,99 13,05 6.46 6,15 16,15
9 60,36 63! .63 14 .73 .44 7.30 R - .73 ,37 4,38 45 6 .50 2 27,05 7.26 8,15 18,15
20 63,99 65,4 43 .73 .68 .71 3,20 X - .32 .16 7,18 18 ,63 ,09 .44 50,05 2,86 7.15 7,15 | vertice P13 3,33 1,00 033|067 2,55 1,28
21 22 65,42 74,08 .66 .68 72 ,20 15,74 A - 57 .79 225,16 .07 ,83 ,05 ,66 303,10 17.32 43,30 43,30
22 23 74,08 79,65 5,57 72 .75 24 5,68 - - .67 ,28 144,82 ,69 .46 .38 71 194,95 11,14 27,85 27,85
23 24 79,65 81,81 2,16 .75 .60 .68 1,20 - - .12 ,06 56,16 ,27 ,95 46 ,66 75,60 4,32 10,80 10,80 | scarico 1,35 2,55 0,50
24 81,81 .60




CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)
NESSUNA
SCAVO TOTALE A SCAVO IN ROCCIA
SCAVO A SCAVO A TAGLIO
PROGR. | PROGR. | DFFER | H scAvo| H scavo | H SCAVO ( o ONE | SEZIONE DA 2,00[sEZIONE DA 3,00 ;/C’:‘:?ogl'::gi S“ﬂ]: r:\‘e/lrlz;": ° | Paviventazione | HETTODIFOSA | RINFIARCOIN | BINTERRO IN BINDER FRESATURA TAPPETO
) b
scavo a mano) A300 A 400 5% su totale scavi STRADALE
Premente @100ACCIAIO

LE QUANTITA' = 2,00 2,60 3,48 0,66 0,06 0,31 0,17 60,00 0,24 0,34 2,22 0,42 24,00 18,00

ml ml ml ml ml ml mc mc mc

mc mc mlxcm mc mc mc mc mqgxcm mq

5,00 6,00 | 1,00 1,60 2,60 | 2,10 [ 1,50 | 0,06 | -] 0,13 | 0,07 [ 30,00 | 0,12 [ 0,17 | 0,99 [ 0,21 | 12,00 | 9,00 |

6,00 7,00 | 1,00 2,60 3,60 | 3,10 | 1,98 | 0,60 | 0,06 | 0,19 | 0,10 | 30,00 | 0,12 | 0,17 | 1,23 | 0,21 | 12,00 | 9,00 |

7,00 3,60




