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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SERBATOIO - Demolizioni  (Cat 1)

1 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte

A03.01.001.a interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,

comprese tutte le opere provvisionali, con

esclusione dei ponteggi esterni, nonché gli oneri

d’adempimento alle vigenti disposizioni per

assicurare l’incolumità a persone e cose e ogni

onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a

regola d’arte secondo le normative esistenti,

eseguita con mezzi meccanici e con intervento

manuale ove occorrente. I materiali della

demolizione restano di proprietà dell’Ammini-

strazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuoto

per pieno sarà fatta computando le superfici esterne

dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e

balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza

dei vari piani da solaio a solaio, per l’ultimo

demolito sarà preso come limite superiore di altezza

il piano di calpestio del solaio di copertura, o

dell’imposta del piano di copertura del tetto, per il

piano inferiore si farà riferimento alla quota

inferiore di demolizione). Compreso il carico e il

trasporto del materiale di risulta a discarica

controllata, con esclusione degli oneri di discarica:

per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e

mattoni in genere, solai in legno, con travi in ferro o

in c.a., vuoto per pieno

manufatto in muratura 2,60 3,60 3,000 28,08

muretto recinzione *(lung.=14,5+7,3) 21,80 0,60 1,500 19,62

SOMMANO m³ 47,70 11,05 527,09

2 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte

A03.01.001.b interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,

comprese tutte le opere provvisionali, con

esclusione dei ponteggi esterni, nonché gli oneri

d’adempimento alle vigenti disposizioni per

assicurare l’incolumità a persone e cose e ogni

onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a

regola d’arte secondo le normative esistenti,

eseguita con mezzi meccanici e con intervento

manuale ove occorrente. I materiali della

demolizione restano di proprietà dell’Ammini-

strazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuoto

per pieno sarà fatta computando le superfici esterne

dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e

balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza

dei vari piani da solaio a solaio, per l’ultimo

demolito sarà preso come limite superiore di altezza

il piano di calpestio del solaio di copertura, o

dell’imposta del piano di copertura del tetto, per il

piano inferiore si farà riferimento alla quota

inferiore di demolizione). Compreso il carico e il

trasporto del materiale di risulta a discarica

controllata, con esclusione degli oneri di discarica:

per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno

solo parte fuori terra 6,40 10,90 3,500 244,16

4,30 10,80 3,750 174,15

4,10 8,10 3,800 126,20

3,60 2,60 3,000 28,08

9,60 7,10 4,250 289,68

7,70 2,70 1,500 31,19

SOMMANO m³ 893,46 14,46 12´919,43

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´446,52
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R I P O R T O 13´446,52

3 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo

A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

escluso il solo calo in basso.

scala estrena 500,000 500,00

cancello 100,000 100,00

SOMMANO kg 600,00 0,57 342,00

4 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte

B01.02.003.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che

dalle cave di prestito, che dagli impianti di

riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a

raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale

areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli,

delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed

onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola

d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4,

A2-5, A3, con fornitura materiale

riempimento volume interrato 5,80 10,30 2,000 119,48

3,50 10,00 2,000 70,00

3,55 7,15 2,000 50,77

1,95 3,00 1,000 5,85

8,70 6,20 2,000 107,88

SOMMANO m³ 353,98 12,76 4´516,78

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti

A03.03.005.b autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di

materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche

se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi

gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato

da pale meccaniche

Vedi voce n° 1 [m³ 47.70] 0,30 1,800 25,76

Vedi voce n° 2 [m³ 893.46] 0,30 2,500 670,10

SOMMANO ton 695,86 8,42 5´859,14

6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti

A03.03.005.e autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di

materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche

se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi

gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km

dal cantiere, tale compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a

distanza superiore a 10 km dal cantiere

Vedi voce n° 5 [ton 695.86] 10,00 6´958,60

SOMMANO ton 6´958,60 0,71 4´940,61

7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.

L’attestazione dello smaltimento dovrà essere

attestato a mezzo dell’apposito formulario di

identificazione rifiuti debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´105,05
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R I P O R T O 29´105,05

del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non

recuperabili

si considera 1/3 del volume

Vedi voce n° 5 [ton 695.86] 0,30 208,76

SOMMANO ton 208,76 11,00 2´296,36

8 Rimozione di pali e fili metallici del vigneto

KG.C074.16 esistente nell'area interessata dall'intervento,

compreso carico, trasporto e compenso a discarica.

vigneto esistente 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´077,70 2´077,70

9 Smontaggio e spostamento n° 3 pompe nell'

KG.C074.17 Impianto di sollevamento esistente, lo smontaggio

dei macchinari, delle apparecchiature, dei

collegamenti idraulici e degli impianti elettrici, dei

ballatoi e scale metalliche, delle grate e quant'altro

presente, compresi l'accatastamento nei luoghi

indicati dalla D.L., il carico, il trasporto e il

compenso a discarica dei materiali inutilizzabili. I

materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della

DL, devono essere opportunatamente puliti,

custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di

deposito che verranno indicati dalla DL, detti

materiali restaranno di proprietà della stazione

appaltante. Tutti i materiali necessari per l'intervento

si intendono forniti e posti in opera, compreso ogni

onere necessario per dare l'opera completa e

funzionale anche di quelle opere non espressamente

richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 3´537,70 3´537,70

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´016,81
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R I P O R T O 2´405´015,86

LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 25)

438 Lavori in economia per manodopera, mezzi,

z.Economie apprestamenti necessari, noli di attrezzature e

lavorazioni particolari per:

-Assistenza alle operazioni di bonifica di ordigni

bellici;

-Assistenza archeologica durante gli scavi

conformemente a quanto richiesto dalle autorità

competenti;  -Rimozione o spostamento di

sottoservizi esistenti;  -Per lavori di difficile e

preventiva valutazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

T O T A L E   euro 2´455´015,86

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 243´268,32

M:002 COLLETTORE DI SCARICO euro 40´329,02

M:002.017      COLLETTORE SCARICO - DN355 pead -VIA ANGELOZZI/BELLOMI euro 40´329,02

M:002.017.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 27´837,01

M:002.017.022           OPERE STRADALI euro 12´492,01

M:003 CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE ED ADDUZIONE euro 202´939,30

M:003.018      CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - ZONA CENTRO euro 7´522,94

M:003.018.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 7´492,13

M:003.018.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 30,81

M:003.019      CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - VIA MONTECCO/ALBERETO euro 8´323,45

M:003.019.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 8´323,45

M:003.020      CONDOTTA IN USCITA - DN125 acciaio - CENTRO STORICO euro 7´708,56

M:003.020.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 7´708,56

M:003.021      CONDOTTIN USCITA - DN125 acciaio - ZONA INDUSTRIALE euro 8´229,29

M:003.021.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 8´003,99

M:003.021.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 180,01

M:003.021.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 45,29

M:003.022      CONDOTTA PREMENTE DN200 acciaio - VIA MONTE MADONNA euro 159´905,36

M:003.022.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 74´456,11

M:003.022.022           OPERE STRADALI euro 85´449,25

M:003.023      CONDOTTA IN ARRIVO - DN350 acciaio euro 11´249,70

M:003.023.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 11´249,70

C LAVORI A CORPO euro 2´211´747,54

C:001 NUOVO SERBATOIO FORMELLO euro 1´893´417,13

C:001.001      SERBATOIO - Demolizioni euro 37´016,81

C:001.001.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 17´612,89

C:001.001.002           DEMOLIZIONI euro 19´403,92

C:001.002      SERBATOIO - Movimenti di terra serbatoio euro 430´210,24

C:001.002.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 430´210,24

C:001.003      SERBATOIO - Strutture di fondazione euro 320´756,71

C:001.003.003           NOLI euro 9´349,90

C:001.003.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 4´893,10

C:001.003.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 286´690,35

C:001.003.010           OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 19´759,52

C:001.003.012           OPERE IN FERRO euro 63,84

C:001.004      SERBATOIO - Strutture in elevazione euro 367´760,85

C:001.004.003           NOLI euro 9´796,97

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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C:001.004.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 306´364,55

C:001.004.010           OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 8´038,34

C:001.004.016           INTONACI euro 43´560,99

C:001.005      SERBATOIO - Copertura euro 211´470,90

C:001.005.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 5´516,05

C:001.005.003           NOLI euro 9´095,44

C:001.005.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 1´230,53

C:001.005.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 18´515,24

C:001.005.010           OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 37´649,82

C:001.005.012           OPERE IN FERRO euro 3´850,08

C:001.005.014           SOLAI - SOTTOFONDI - VESPAI - MASSETTI - CONTROSOFFITTI euro 131´668,72

C:001.005.021           OPERE DI FINITURA euro 714,78

C:001.005.023           OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE euro 3´230,24

C:001.006      SERBATOIO - Infissi euro 17´597,19

C:001.006.020           INFISSI euro 16´784,63

C:001.006.025           OPERE ELETTROMECCANICHE euro 812,56

C:001.007      SERBATOIO - Opere da pittore euro 44´285,90

C:001.007.010           OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 39´814,24

C:001.007.017           OPERE DA PITTORE euro 4´471,66

C:001.008      SERBATOIO - Tubazioni e pezzi speciali euro 19´456,26

C:001.008.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 18´681,67

C:001.008.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 718,73

C:001.008.012           OPERE IN FERRO euro 55,86

C:001.009      SERBATOIO - Apparecchiature idrauliche euro 74´858,42

C:001.009.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 22´451,95

C:001.009.025           OPERE ELETTROMECCANICHE euro 52´406,47

C:001.010      SERBATOIO - Carpenterie metalliche euro 87´228,57

C:001.010.012           OPERE IN FERRO euro 77´280,57

C:001.010.025           OPERE ELETTROMECCANICHE euro 9´948,00

C:001.011      SERBATOIO - Sifone generale euro 11´913,04

C:001.011.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 3´152,48

C:001.011.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 7´818,04

C:001.011.012           OPERE IN FERRO euro 942,52

C:001.012      SERBATOIO - Sistemazione esterna e recinzione euro 196´353,85

C:001.012.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 30´090,02

C:001.012.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 864,13

C:001.012.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 98´188,67

C:001.012.010           OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 1´115,39

C:001.012.012           OPERE IN FERRO euro 44´325,76

C:001.012.022           OPERE STRADALI euro 1´036,48

C:001.012.023           OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE euro 20´733,40

C:001.013      SERBATOIO - Impianto elettrico euro 1´760,07

C:001.013.001           MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 982,95

C:001.013.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 777,12

C:001.014      SERBATOIO ESTERNO GASOLIO euro 7´398,34

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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C:001.014.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 487,22

C:001.014.012           OPERE IN FERRO euro 3´829,36

C:001.014.015           TETTI E MANTI DI COPERTURA euro 349,86

C:001.014.025           OPERE ELETTROMECCANICHE euro 2´731,90

C:001.015      GRUPPO ELETTROGENO euro 52´165,25

C:001.015.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 4´193,98

C:001.015.012           OPERE IN FERRO euro 11´883,42

C:001.015.015           TETTI E MANTI DI COPERTURA euro 1´324,63

C:001.015.024           OPERE ELETTRICHE euro 34´763,22

C:001.016      MANUFATTO SERBATOIO CLORO euro 13´184,73

C:001.016.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 780,12

C:001.016.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1´528,55

C:001.016.010           OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 392,33

C:001.016.012           OPERE IN FERRO euro 5´367,22

C:001.016.015           TETTI E MANTI DI COPERTURA euro 533,23

C:001.016.021           OPERE DI FINITURA euro 121,28

C:001.016.025           OPERE ELETTROMECCANICHE euro 4´462,00

C:002 COLLETTORE DI SCARICO euro 21´099,02

C:002.017      COLLETTORE SCARICO - DN355 pead -VIA ANGELOZZI/BELLOMI euro 21´099,02

C:002.017.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 14´024,17

C:002.017.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 5´070,86

C:002.017.012           OPERE IN FERRO euro 1´798,59

C:002.017.022           OPERE STRADALI euro 205,40

C:003 CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE ED ADDUZIONE euro 55´479,71

C:003.018      CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - ZONA CENTRO euro 5´210,92

C:003.018.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 3´448,08

C:003.018.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1´414,02

C:003.018.012           OPERE IN FERRO euro 348,82

C:003.019      CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - VIA MONTECCO/ALBERETO euro 2´402,00

C:003.019.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 2´402,00

C:003.020      CONDOTTA IN USCITA - DN125 acciaio - CENTRO STORICO euro 4´592,15

C:003.020.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 2´840,00

C:003.020.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1´414,02

C:003.020.012           OPERE IN FERRO euro 338,13

C:003.021      CONDOTTIN USCITA - DN125 acciaio - ZONA INDUSTRIALE euro 4´420,54

C:003.021.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 2´702,99

C:003.021.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1´368,73

C:003.021.012           OPERE IN FERRO euro 348,82

C:003.022      CONDOTTA PREMENTE DN200 acciaio - VIA MONTE MADONNA euro 28´888,81

C:003.022.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 27´782,65

C:003.022.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 846,06

C:003.022.012           OPERE IN FERRO euro 260,10

C:003.023      CONDOTTA IN ARRIVO - DN350 acciaio euro 9´965,29

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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C:003.023.005           OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. )

euro 7´527,85

C:003.023.006           OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 2´062,61

C:003.023.012           OPERE IN FERRO euro 374,83

C:004 IMPIANTI euro 191´751,68

C:004.024      IMPIANTO ELETTRICO euro 191´751,68

C:004.024.024           OPERE ELETTRICHE euro 191´751,68

C:005 LAVORI IN ECONOMIA euro 50´000,00

C:005.025      LAVORI IN ECONOMIA euro 50´000,00

C:005.025.029           LAVORI IN ECONOMIA euro 50´000,00

TOTALE  euro 2´455´015,86

COMMITTENTE: ACEA Ato2 S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO MONTE MADONNNA BASSO NEL
COMUNE DI FORMELLO (RM)

Comune di Formello
Provincia di Roma

TABELLA
MOVIMENTI TERRA

( PROGETTO DEFINITIVO )

  Progettazione a cura:
  Acea Elabori SpA



 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINFIANCO

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINTERRO 

MATERIALE 

SCAVO  

A02.02.001.b

POZZETTI H SCAVO
H SCAVO

2-3

H SCAVO

3-4

H SCAVO

4-5
H ELE BASE + CHIUSINO

PASSI

D'UOMO

24,93  2,68  41,10  9,44  0,41  2,05  2,39  5,60  32,32  1,00  2,25  0,25  -  -  5,00  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

200  0,64   1 2 0,00 0,89   0,89   3,70   3,59   3,65  2,08  0,57  0,37  0,10  0,09  0,20  1,76  

200  0,64   2 3 0,89   1,31   0,42   3,59   2,73   3,16  0,85  0,27  0,04  0,04  0,04  0,09  0,70  

200  0,64   3 4 1,31   16,61   15,30   2,73   2,70   2,72  26,59  7,00  -  1,33  1,47  3,44  21,20  

200  0,64   4 5 16,61   19,96   3,35   2,70   2,63   2,67  5,71  1,43  -  0,29  0,32  0,75  4,53  

200  0,64   5 6 19,96   21,39   1,43   2,63   1,76   2,20  2,01  0,18  -  0,10  0,14  0,32  1,51  

200  0,64   6 7 21,39   24,93   3,54   1,76   1,65   1,71  3,86  -   -  0,19  0,34  0,80  2,62  

7 24,93   1,65   SC 2,25  0,25  0,75-  1,75-  2,45 0,5

ALLEGATO  1

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA  IN PRESSIONE VIA MONTE MADONNA - IN USCITA DAL SERBATOIO - CAMPAGNA

� �����������

	�	�
���
��	�	���� ��



 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
 H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO TOTALE A 

SEZIONE 

A02.01.003.b

(detrarre roccia e 

scavo a mano)

SCAVO A MANO

10% su totale scavi 

A02.01.009.a

SCAVO IN ROCCIA 

A02.01.004.g

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

TAGLIO 

PAVIMENTAZIONE 

STRADALE 

B01.01.002

LETTO DI POSA 

IN POZZOLANA + 

25Kg di cemento 

DF040/5

RINFIANCO IN 

POZZOLANA + 

25Kg di cemento 

DF040/05

RINTERRO IN 

BETONABILE 

A02.02.003.b

BINDER

PROVVISORIO 

E

DEFINITIVO 

B.01.05.011.a

FRESATURA

BYNDER 

E 

TAPPETO 

B.01.01.001a

STRATO DI 

EMULSIONE 

BINDER POST 

FRESATURA 

BINDER 

B01.05.017

TAPPETO 

D'USURA 

MODIFICATO 

SOFT 

B01.05.014.b

STRATO DI 

EMULSIONE POST 

FRESATURA 

TAPPETO D'USURA 

MODIFICATO 

B01.05.018

POZZETTI H SCAVO
H SCAVO

2-3

H SCAVO

3-4

H SCAVO

4-5
H ELE BASE + CHIUSINO

PASSI

D'UOMO

564,02   1,60   582,67   58,27   29,13   14.664,52   54,15   126,68   337,21   159,73   19.740,70   1.128,04   2.820,10   2.820,10   2,00   2,20   0,20   -   -   -   

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc ml x cm mc mc mc mc mq x cm mq mq mq

200   0,64   7 8 -   1,10   1,10   -   1,65   0,83   0,58   0,06   0,03   28,60   0,11   0,25   0,10   0,31   38,50   2,20   5,50   5,50   A1

200   0,64   8 9 1,10   7,83   6,73   1,65   1,63   1,64   7,06   0,71   0,35   174,98   0,65   1,51   4,13   1,91   235,55   13,46   33,65   33,65   

200   0,64   9 10 7,83   15,81   7,98   1,63   1,55   1,59   8,12   0,81   0,41   207,48   0,77   1,79   4,65   2,26   279,30   15,96   39,90   39,90   

200   0,64   10 11 15,81   23,57   7,76   1,55   1,61   1,58   7,85   0,78   0,39   201,76   0,74   1,74   4,47   2,20   271,60   15,52   38,80   38,80   

200   0,64   11 12 23,57   37,10   13,53   1,61   1,67   1,64   14,20   1,42   0,71   351,78   1,30   3,04   8,31   3,83   473,55   27,06   67,65   67,65   

200   0,64   12 13 37,10   49,79   12,69   1,67   1,55   1,61   13,08   1,31   0,65   329,94   1,22   2,85   7,55   3,59   444,15   25,38   63,45   63,45   

200   0,64   13 14 49,79   61,89   12,10   1,55   1,74   1,65   12,74   1,27   0,64   314,60   1,16   2,72   7,47   3,43   423,50   24,20   60,50   60,50   

200   0,64   14 15 61,89   69,82   7,93   1,74   1,67   1,71   8,65   0,87   0,43   206,18   0,76   1,78   5,20   2,25   277,55   15,86   39,65   39,65   

200   0,64   15 16 69,82   82,72   12,90   1,67   1,65   1,66   13,70   1,37   0,69   335,40   1,24   2,90   8,09   3,65   451,50   25,80   64,50   64,50   

200   0,64   16 17 82,72   92,31   9,59   1,65   1,62   1,64   10,03   1,00   0,50   249,34   0,92   2,15   5,86   2,72   335,65   19,18   47,95   47,95   

200   0,64   17 18 92,31   108,72   16,41   1,62   1,62   1,62   17,01   1,70   0,85   426,66   1,58   3,69   9,87   4,65   574,35   32,82   82,05   82,05   

200   0,64   18 19 108,72   121,77   13,05   1,62   1,65   1,64   13,66   1,37   0,68   339,30   1,25   2,93   7,98   3,70   456,75   26,10   65,25   65,25   

200   0,64   19 20 121,77   133,26   11,49   1,65   1,55   1,60   11,77   1,18   0,59   298,74   1,10   2,58   6,77   3,25   402,15   22,98   57,45   57,45   

200   0,64   20 21 133,26   144,33   11,07   1,55   1,62   1,59   11,23   1,12   0,56   287,82   1,06   2,49   6,41   3,14   387,45   22,14   55,35   55,35   

200   0,64   21 22 144,33   152,35   8,02   1,62   1,60   1,61   8,26   0,83   0,41   208,52   0,77   1,80   4,77   2,27   280,70   16,04   40,10   40,10   

200   0,64   22 23 152,35   164,83   12,48   1,60   1,60   1,60   12,78   1,28   0,64   324,48   1,20   2,80   7,35   3,53   436,80   24,96   62,40   62,40   

200   0,64   23 24 164,83   173,89   9,06   1,60   1,58   1,59   9,22   0,92   0,46   235,56   0,87   2,03   5,28   2,57   317,10   18,12   45,30   45,30   

200   0,64   24 25 173,89   192,20   18,31   1,58   1,55   1,57   18,34   1,83   0,92   476,06   1,76   4,11   10,37   5,19   640,85   36,62   91,55   91,55   

200   0,64   25 26 192,20   201,38   9,18   1,55   1,72   1,64   9,61   0,96   0,48   238,68   0,88   2,06   5,61   2,60   321,30   18,36   45,90   45,90   

200   0,64   26 27 201,38   213,61   12,23   1,72   1,67   1,70   13,27   1,33   0,66   317,98   1,17   2,75   7,94   3,46   428,05   24,46   61,15   61,15   

200   0,64   27 28 213,61   222,72   9,11   1,67   1,55   1,61   9,39   0,94   0,47   236,86   0,87   2,05   5,42   2,58   318,85   18,22   45,55   45,55   

200   0,64   28 29 222,72   231,34   8,62   1,55   1,66   1,61   8,85   0,89   0,44   224,12   0,83   1,94   5,10   2,44   301,70   17,24   43,10   43,10   

200   0,64   29 30 231,34   238,88   7,54   1,66   1,54   1,60   7,72   0,77   0,39   196,04   0,72   1,69   4,44   2,14   263,90   15,08   37,70   37,70   

200   0,64   30 31 238,88   246,86   7,98   1,54   1,57   1,56   7,94   0,79   0,40   207,48   0,77   1,79   4,47   2,26   279,30   15,96   39,90   39,90   

200   0,64   31 32 246,86   252,42   5,56   1,57   1,59   1,58   5,62   0,56   0,28   144,56   0,53   1,25   3,20   1,57   194,60   11,12   27,80   27,80   

200   0,64   32 33 252,42   262,63   10,21   1,59   1,54   1,57   10,23   1,02   0,51   265,46   0,98   2,29   5,78   2,89   357,35   20,42   51,05   51,05   

200   0,64   33 34 262,63   275,81   13,18   1,54   1,58   1,56   13,16   1,32   0,66   342,68   1,27   2,96   7,42   3,73   461,30   26,36   65,90   65,90   

200   0,64   34 35 275,81   283,30   7,49   1,58   1,81   1,70   8,13   0,81   0,41   194,74   0,72   1,68   4,87   2,12   262,15   14,98   37,45   37,45   

200   0,64   35 36 283,30   292,84   9,54   1,81   1,73   1,77   10,81   1,08   0,54   248,04   0,92   2,14   6,66   2,70   333,90   19,08   47,70   47,70   

200   0,64   36 37 292,84   301,58   8,74   1,73   1,69   1,71   9,57   0,96   0,48   227,24   0,84   1,96   5,76   2,48   305,90   17,48   43,70   43,70   

200   0,64   37 38 301,58   313,11   11,53   1,69   1,62   1,66   12,21   1,22   0,61   299,78   1,11   2,59   7,19   3,27   403,55   23,06   57,65   57,65   

200   0,64   38 39 313,11   323,18   10,07   1,62   1,55   1,59   10,22   1,02   0,51   261,82   0,97   2,26   5,83   2,85   352,45   20,14   50,35   50,35   

200   0,64   39 40 323,18   332,22   9,04   1,55   1,65   1,60   9,26   0,93   0,46   235,04   0,87   2,03   5,32   2,56   316,40   18,08   45,20   45,20   

200   0,64   40 41 332,22   338,34   6,12   1,65   1,66   1,66   6,48   0,65   0,32   159,12   0,59   1,37   3,82   1,73   214,20   12,24   30,60   30,60   

200   0,64   41 42 338,34   348,71   10,37   1,66   1,65   1,66   10,98   1,10   0,55   269,62   1,00   2,33   6,47   2,94   362,95   20,74   51,85   51,85   

200   0,64   42 43 348,71   358,41   9,70   1,65   1,55   1,60   9,93   0,99   0,50   252,20   0,93   2,18   5,71   2,75   339,50   19,40   48,50   48,50   

200   0,64   43 44 358,41   364,62   6,21   1,55   1,52   1,54   6,10   0,61   0,31   161,46   0,60   1,39   3,40   1,76   217,35   12,42   31,05   31,05   

200   0,64   44 45 364,62   376,83   12,21   1,52   1,56   1,54   12,03   1,20   0,60   317,46   1,17   2,74   6,72   3,46   427,35   24,42   61,05   61,05   

200   0,64   45 46 376,83   388,62   11,79   1,56   1,65   1,61   12,11   1,21   0,61   306,54   1,13   2,65   6,98   3,34   412,65   23,58   58,95   58,95   

200   0,64   46 47 388,62   397,38   8,76   1,65   1,68   1,67   9,33   0,93   0,47   227,76   0,84   1,97   5,52   2,48   306,60   17,52   43,80   43,80   

200   0,64   47 48 397,38   407,11   9,73   1,68   1,67   1,68   10,43   1,04   0,52   252,98   0,93   2,19   6,20   2,76   340,55   19,46   48,65   48,65   

200   0,64   48 49 407,11   415,65   8,54   1,67   1,62   1,65   8,99   0,90   0,45   222,04   0,82   1,92   5,27   2,42   298,90   17,08   42,70   42,70   

200   0,64   49 50 415,65   423,10   7,45   1,62   1,67   1,65   7,84   0,78   0,39   193,70   0,72   1,67   4,60   2,11   260,75   14,90   37,25   37,25   

200   0,64   50 51 423,10   436,28   13,18   1,67   1,64   1,66   13,96   1,40   0,70   342,68   1,27   2,96   8,22   3,73   461,30   26,36   65,90   65,90   

200   0,64   51 52 436,28   442,81   6,53   1,64   1,62   1,63   6,81   0,68   0,34   169,78   0,63   1,47   3,97   1,85   228,55   13,06   32,65   32,65   

200   0,64   52 53 442,81   451,85   9,04   1,62   1,56   1,59   9,20   0,92   0,46   235,04   0,87   2,03   5,26   2,56   316,40   18,08   45,20   45,20   

200   0,64   53 54 451,85   465,24   13,39   1,56   1,59   1,58   13,50   1,35   0,67   348,14   1,29   3,01   7,67   3,79   468,65   26,78   66,95   66,95   

200   0,64   54 55 465,24   481,93   16,69   1,59   1,57   1,58   16,88   1,69   0,84   433,94   1,60   3,75   9,61   4,73   584,15   33,38   83,45   83,45   

200   0,64   55 56 481,93   492,00   10,07   1,57   1,59   1,58   10,18   1,02   0,51   261,82   0,97   2,26   5,80   2,85   352,45   20,14   50,35   50,35   

200   0,64   56 57 492,00   504,92   12,92   1,59   1,56   1,58   13,02   1,30   0,65   335,92   1,24   2,90   7,40   3,66   452,20   25,84   64,60   64,60   

200   0,64   57 58 504,92   512,76   7,84   1,56   1,55   1,56   7,80   0,78   0,39   203,84   0,75   1,76   4,39   2,22   274,40   15,68   39,20   39,20   

200   0,64   58 59 512,76   524,41   11,65   1,55   1,55   1,55   11,56   1,16   0,58   302,90   1,12   2,62   6,49   3,30   407,75   23,30   58,25   58,25   

200   0,64   59 60 524,41   536,11   11,70   1,55   1,63   1,59   11,91   1,19   0,60   304,20   1,12   2,63   6,81   3,31   409,50   23,40   58,50   58,50   

200   0,64   60 61 536,11   542,37   6,26   1,63   1,72   1,68   6,71   0,67   0,34   162,76   0,60   1,41   3,99   1,77   219,10   12,52   31,30   31,30   

200   0,64   61 62 542,37   548,79   6,42   1,72   1,69   1,71   7,01   0,70   0,35   166,92   0,62   1,44   4,21   1,82   224,70   12,84   32,10   32,10   

200   0,64   62 63 548,79   553,96   5,17   1,69   1,55   1,62   5,36   0,54   0,27   134,42   0,50   1,16   3,11   1,46   180,95   10,34   25,85   25,85   

200   0,64   63 64 553,96   560,84   6,88   1,55   1,63   1,59   7,00   0,70   0,35   178,88   0,66   1,55   4,01   1,95   240,80   13,76   34,40   34,40   

200   0,64   64 65 560,84   562,74   1,90   1,63   1,60   1,62   1,96   0,20   0,10   49,40   0,18   0,43   1,14   0,54   66,50   3,80   9,50   9,50   

200   0,64   65 66 562,74   564,02   1,28   1,60   1,60   1,60   1,31   0,13   0,07   33,28   0,12   0,29   0,75   0,36   44,80   2,56   6,40   6,40   

66 564,02   1,60   A2 - SF 2,20   0,20   0,80-  1,80-  2,55   

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA ALIMENTATRICE IN PRESSIONE VIA MONTE MADONNA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN200 -  SU STRADA

Ø 200 ACCIAIO
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINFIANCO

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINTERRO IN 

MISTO 

GRANULARE + 

25Kg di cemento 

DF040.06

43,01  3,00  80,25  21,37  8,26  2,10  3,87  8,27  67,34  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

150  0,60  1 2 -  3,44  3,44  3,37  3,54  3,46   7,13  2,06  0,94  0,17  0,31  0,66  6,10  

150  0,60  2 3 3,44  11,82  8,38  3,54  3,57  3,56   17,87  5,03  2,79  0,18  0,75  1,61  15,36  

150  0,60  3 4 11,82  14,40  2,58  3,57  3,58  3,58   5,53  1,55  0,89  0,18  0,23  0,50  4,76  

150  0,60  4 5 14,40  21,12  6,72  3,58  3,36  3,47   13,99  4,03  1,90  0,17  0,60  1,29  11,98  

150  0,60  5 6 21,12  24,02  2,90  3,36  3,18  3,27   5,69  1,74  0,47  0,16  0,26  0,56  4,82  

150  0,60  6 7 24,02  25,07  1,05  3,18  3,21  3,20   2,01  0,63  0,12  0,16  0,09  0,20  1,70  

150  0,60  7 8 25,07  26,66  1,59  3,21  3,20  3,21   3,06  0,95  0,20  0,16  0,14  0,31  2,58  

150  0,60  8 9 26,66  27,66  1,00  3,20  3,18  3,19   1,91  0,60  0,11  0,16  0,09  0,19  1,61  

150  0,60  9 10 27,66  28,30  0,64  3,18  3,21  3,20   1,23  0,38  0,07  0,16  0,06  0,12  1,03  

150  0,60  10 11 28,30  31,34  3,04  3,21  3,25  3,23   5,89  1,82  0,42  0,16  0,27  0,58  4,98  

150  0,60  11 12 31,34  33,65  2,31  3,25  3,26  3,26   4,51  1,39  0,35  0,16  0,21  0,44  3,82  

150  0,60  12 13 33,65  39,52  5,87  3,26  1,41  2,34   8,22  1,18  -  0,12  0,53  1,13  6,46  

150  0,60  13 14 39,52  41,24  1,72  1,41  1,56  1,49   1,53  -  -  0,07  0,15  0,33  1,02  

150  0,60  14 15 41,24  43,01  1,77  1,56  1,56  1,56   1,66  -  -  0,08  0,16  0,34  1,13  

15 43,01  1,56  

ALLEGATO  4

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN150 - ZONA CENTRO
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana  

A02.02.001.d

RINFIANCO  

A02.02.001.d

in pozzolana

RINTERRO IN 

MISTO 

GRANULARE + 

25Kg di cemento 

DF040.06

53,46  2,72  91,51  20,83  8,34  2,58  4,81  10,28  75,47  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

150  0,60  1 2 -  3,44  3,44  3,37  3,54  3,46   7,13  2,06  0,94  0,17  0,31  0,66  6,10  

150  0,60  2 3 3,44  12,03  8,59  3,54  3,57  3,56   18,32  5,15  2,86  0,18  0,77  1,65  15,75  

150  0,60  3 4 12,03  15,95  3,92  3,57  3,58  3,58   8,41  2,35  1,35  0,18  0,35  0,75  7,23  

150  0,60  4 5 15,95  22,39  6,44  3,58  3,36  3,47   13,41  3,86  1,82  0,17  0,58  1,24  11,48  

150  0,60  5 6 22,39  24,41  2,02  3,36  3,20  3,28   3,98  1,21  0,34  0,16  0,18  0,39  3,37  

150  0,60  6 7 24,41  25,43  1,02  3,20  3,20  3,20   1,96  0,61  0,12  0,16  0,09  0,20  1,65  

150  0,60  7 8 25,43  26,07  0,64  3,20  3,23  3,22   1,23  0,38  0,08  0,16  0,06  0,12  1,04  

150  0,60  8 9 26,07  27,47  1,40  3,23  3,13  3,18   2,67  0,84  0,15  0,16  0,13  0,27  2,25  

150  0,60  9 10 27,47  29,94  2,47  3,13  3,23  3,18   4,71  1,48  0,27  0,16  0,22  0,48  3,97  

150  0,60  10 11 29,94  31,40  1,46  3,23  3,22  3,23   2,83  0,88  0,20  0,16  0,13  0,28  2,39  

150  0,60  11 12 31,40  33,02  1,62  3,22  3,22  3,22   3,13  0,97  0,21  0,16  0,15  0,31  2,64  

150  0,60  12 13 33,02  38,25  5,23  3,22  1,43  2,33   7,30  1,02  -  0,12  0,47  1,01  5,73  

150  0,60  13 14 38,25  41,63  3,38  1,43  1,73  1,58   3,20  -  -  0,08  0,30  0,65  2,19  

150  0,60  14 15 41,63  42,22  0,59  1,73  1,73  1,73   0,61  -  -  0,09  0,05  0,11  0,44  

150  0,60  15 16 42,22  45,41  3,19  1,73  1,91  1,82   3,48  -  -  0,09  0,29  0,61  2,53  

150  0,60  16 17 45,41  47,00  1,59  1,91  1,86  1,89   1,80  -  -  0,09  0,14  0,31  1,32  

150  0,60  17 18 47,00  47,95  0,95  1,86  1,83  1,85   1,05  -  -  0,09  0,09  0,18  0,77  

150  0,60  18 19 47,95  52,44  4,49  1,83  1,95  1,89   5,09  -  -  0,09  0,40  0,86  3,74  

150  0,60  19 20 52,44  53,46  1,02  1,95  1,96  1,96   1,20  -  -  0,10  0,09  0,20  0,89  

20 53,46  1,96  

ALLEGATO  4

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN150 - VIA MONTECCO/ VIA ALBERETO
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana

RINFIANCO

in pozzolana

RINTERRO IN 

MISTO 

GRANULARE + 

25Kg di cemento

43,87  3,11  82,37  22,50  7,99  1,71  3,95  8,02  69,86  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

125  0,60  1 2 -  3,44  3,44  3,36  3,52  3,44   7,10  2,06  0,91  0,17  0,31  0,63  6,12  

125  0,60  2 3 3,44  11,62  8,18  3,52  3,56  3,54   17,37  4,91  2,65  0,18  0,74  1,49  15,04  

125  0,60  3 4 11,62  12,56  0,94  3,56  3,56  3,56   2,01  0,56  0,32  0,18  0,08  0,17  1,74  

125  0,60  4 5 12,56  19,84  7,28  3,56  3,34  3,45   15,07  4,37  1,97  0,17  0,66  1,33  12,99  

125  0,60  5 6 19,84  23,57  3,73  3,34  3,16  3,25   7,27  2,24  0,56  0,16  0,34  0,68  6,21  

125  0,60  6 7 23,57  24,58  1,01  3,16  3,19  3,18   1,92  0,61  0,11  0,16  0,09  0,18  1,64  

125  0,60  7 8 24,58  27,60  3,02  3,19  3,20  3,20   5,79  1,81  0,35  0,16  0,27  0,55  4,93  

125  0,60  8 9 27,60  31,23  3,63  3,20  3,26  3,23   7,03  2,18  0,50  0,16  0,33  0,66  6,00  

125  0,60  9 10 31,23  34,71  3,48  3,26  3,34  3,30   6,89  2,09  0,63  0,17  0,31  0,64  5,90  

125  0,60  10 11 34,71  40,79  6,08  3,34  1,58  2,46   8,97  1,68  -  0,12  0,55  1,11  7,24  

125  0,60  11 12 40,79  43,87  3,08  1,58  1,59  1,59   2,93  -  -  0,08  0,28  0,56  2,05  

12 43,87  1,59  

ALLEGATO  4

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN125- CENTRO STORICO
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana

RINFIANCO

in pozzolana

RINTERRO IN 

MISTO 

GRANULARE + 

25Kg di cemento

43,71  3,18  85,87  25,06  8,43  2,07  3,93  7,99  73,42  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

125  0,60  1 2 -  3,44  3,44  3,36  3,52  3,44   7,10  2,06  0,91  0,17  0,31  0,63  6,12  

125  0,60  2 3 3,44  8,72  5,28  3,52  3,54  3,53   11,18  3,17  1,68  0,18  0,48  0,96  9,68  

125  0,60  3 4 8,72  11,41  2,69  3,54  3,49  3,52   5,67  1,61  0,83  0,18  0,24  0,49  4,91  

125  0,60  4 5 11,41  18,54  7,13  3,49  3,33  3,41   14,59  4,28  1,75  0,17  0,64  1,30  12,56  

125  0,60  5 6 18,54  23,14  4,60  3,33  3,14  3,24   8,93  2,76  0,65  0,16  0,41  0,84  7,62  

125  0,60  6 7 23,14  23,96  0,82  3,14  3,14  3,14   1,54  0,49  0,07  0,16  0,07  0,15  1,31  

125  0,60  7 8 23,96  27,23  3,27  3,14  3,17  3,16   6,19  1,96  0,30  0,16  0,29  0,60  5,26  

125  0,60  8 9 27,23  31,12  3,89  3,17  3,20  3,19   7,43  2,33  0,43  0,16  0,35  0,71  6,33  

125  0,60  9 10 31,12  35,07  3,95  3,20  3,29  3,25   7,69  2,37  0,58  0,16  0,36  0,72  6,56  

125  0,60  10 11 35,07  35,95  0,88  3,29  3,38  3,34   1,76  0,53  0,18  0,17  0,08  0,16  1,51  

125  0,60  11 12 35,95  40,36  4,41  3,38  3,41  3,40   8,98  2,65  1,05  0,17  0,40  0,81  7,73  

125  0,60  12 13 40,36  42,08  1,72  3,41  2,23  2,82   2,91  0,85  -  0,14  0,15  0,31  2,42  

125  0,60  13 14 42,08  43,71  1,63  2,23  1,63  1,93   1,89  -  -  0,10  0,15  0,30  1,42  

14 43,71  1,63  

ALLEGATO  4

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA IN USCITA DAL SERBATOIO - DN125- ZONA INDUSTRIALE
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana

RINFIANCO

in pozzolana

RINTERRO IN 

MISTO 

GRANULARE + 

25Kg di cemento

46,75  3,06  122,66  32,87  13,23  1,99  5,75  20,42  91,99  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

350  0,82  1 2 -  10,89  10,89  3,23  3,48  3,36   29,96  8,93  3,17  0,17  1,34  4,76  22,82  

350  0,82  2 3 10,89  17,58  6,69  3,48  3,26  3,37   18,49  5,49  2,03  0,17  0,82  2,92  14,10  

350  0,82  3 4 17,58  19,97  2,39  3,26  3,29  3,28   6,42  1,96  0,54  0,16  0,29  1,04  4,85  

350  0,82  4 5 19,97  20,33  0,36  3,29  3,33  3,31   0,98  0,30  0,09  0,17  0,04  0,16  0,74  

350  0,82  5 6 20,33  24,06  3,73  3,33  3,40  3,37   10,29  3,06  1,12  0,17  0,46  1,63  7,85  

350  0,82  6 7 24,06  26,70  2,64  3,40  3,53  3,47   7,50  2,16  1,01  0,17  0,32  1,15  5,77  

350  0,82  7 8 26,70  32,14  5,44  3,53  3,60  3,57   15,90  4,46  2,52  0,18  0,67  2,38  12,33  

350  0,82  8 9 32,14  35,84  3,70  3,60  3,78  3,69   11,20  3,03  2,09  0,18  0,46  1,62  8,77  

350  0,82  9 10 35,84  37,19  1,35  3,78  3,41  3,60   3,98  1,11  0,66  0,18  0,17  0,59  3,09  

350  0,82  10 11 37,19  41,30  4,11  3,41  1,89  2,65   8,93  2,19  -  0,13  0,51  1,80  6,23  

350  0,82  11 12 41,30  43,34  2,04  1,89  1,99  1,94   3,25  -  -  0,10  0,25  0,89  1,91  

350  0,82  12 13 43,34  46,26  2,92  1,99  2,12  2,06   4,92  0,13  -  0,10  0,36  1,28  3,00  

350  0,82  13 14 46,26  46,75  0,49  2,12  2,12  2,12   0,85  0,05  -  0,11  0,06  0,21  0,53  

14 46,75  2,12  

ALLEGATO  4

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA IN ENTRATA AL SERBATOIO - DN350
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO 

TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA 

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINFIANCO

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINTERRO IN 

MISTO 

GRANULARE + 

25Kg di cemento  

DF040.06

12,05  2,93  26,82  6,35  0,57  0,29  1,49  5,33  18,81  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc

355  0,83  1 2 -  2,25  2,25  3,37  3,24  3,31   6,14  1,86  0,57  0,17  0,28  0,99  4,65  

355  0,83  2 3 2,25  12,05  9,80  1,86  3,25  2,56   20,68  4,49  -  0,13  1,21  4,33  14,17  

3 12,05  1,96  

ALLEGATO  4

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA  DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - STERRATO
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO TOTALE 

A SEZIONE

(detrarre roccia)

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

2,00 A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA M. 

3,00 A 4,00

SCAVO A 

SEZIONE FINO 

DA 4,00 A 5,00

SCAVO A 

SEZIONE FINO 

DA 5,00 A 6,00

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

LETTO DI POSA

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINFIANCO

in pozzolana 

A02.02.001.d

RINTERRO 

MATERIALE 

SCAVO  

A02.02.001.b

POZZETTI H SCAVO
H SCAVO

2-3

H SCAVO

3-4

H SCAVO

4-5
H ELE BASE + CHIUSINO

PASSI

D'UOMO

26,39   2,79   54,84   12,42   12,42   4,93   0,23   2,74   3,27   11,67   37,30   1,00   5,85   1,00   1,00   1,00   39,00   

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc mc mc mc mc

355   0,83   3 4 0,00 6,86   6,86  3,30   5,29   4,30   24,34   5,67   5,67  1,67  -   1,22  0,85  3,03  19,78   

355   0,83   4 5 6,86   8,03   1,17  5,29   5,18   5,24   5,06   0,97   0,97  0,97  0,23  0,25  0,14  0,52  4,28  

355   0,83   5 6 8,03   15,04   7,01  5,25   3,54   4,40   25,45   5,79   5,79  2,29  -   1,27  0,87  3,10  20,79   vertice 5,85   1,00   1,00   1,00   2,45 3,9
355   0,83   6 7 15,04   23,72   8,68  5,29   -   -   -   -   -   -   -   -   1,08  3,84  5,77-  
355   0,83   7 8 23,72   26,39   2,67  5,18   -   -   -   -   -   -   -   -   0,33  1,18  1,78-  

8 26,39   3,54   

ALLEGATO  1

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA  DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - CAMPAGNA
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
 H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO TOTALE A 

SEZIONE 

A02.01.003.b

(detrarre roccia e 

scavo a mano)

SCAVO A 

SEZIONE DA 

2,00 A 3,00 

A02.01.003.c

SCAVO A 

SEZIONE DA 

3,00 A 4,00 

A02.01.003.d

SCAVO A MANO

10% su totale scavi 

A02.01.009.a

SCAVO IN ROCCIA 

A02.01.004.g

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

TAGLIO 

PAVIMENTAZIONE 

STRADALE 

B01.01.002

LETTO DI POSA 

IN POZZOLANA + 

25Kg di cemento 

DF040/5

RINFIANCO IN 

POZZOLANA + 

25Kg di cemento 

DF040/05

RINTERRO IN 

BETONABILE 

A02.02.003.b

BINDER

PROVVISORIO 

E

DEFINITIVO 

B.01.05.011.a

FRESATURA

BYNDER 

E 

TAPPETO 

B.01.01.001a

STRATO DI 

EMULSIONE 

BINDER POST 

FRESATURA 

BINDER 

B01.05.017

TAPPETO 

D'USURA 

MODIFICATO 

SOFT 

B01.05.014.b

STRATO DI 

EMULSIONE POST 

FRESATURA 

TAPPETO D'USURA 

MODIFICATO 

B01.05.018

POZZETTI H SCAVO
H SCAVO

2-3

H SCAVO

3-4

H SCAVO

4-5

H ELE BASE + 

CHIUSINO

PASSI

D'UOMO

81,81   2,49   174,14   40,92   4,82   17,41   8,71   2.127,06   10,14   36,17   110,96   25,15   2.863,35   163,62   409,05   409,05   3,00   8,28   2,00   0,93   -   34,00  

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc mc mc ml x cm mc mc mc mc mq x cm mq mq mq

355   0,83   8 9 -   3,89   3,89   -   3,46   1,73   5,56   -   -   0,56   0,28  101,14   0,48   1,72   2,55   1,20   136,15   7,78   19,45   19,45   

355   0,83   9 10 3,89   7,04   3,15   3,46   3,36   3,41   8,87   2,60   1,07   0,89   0,44  81,90   0,39   1,39   6,44   0,97   110,25   6,30   15,75   15,75   

355   0,83   10 11 7,04   16,36   9,32   3,36   3,17   3,27   25,14   7,70   2,04   2,51   1,26  242,32   1,15   4,12   17,94   2,86   326,20   18,64   46,60   46,60   

355   0,83   11 12 16,36   25,98   9,62   3,17   3,17   3,17   25,19   7,95   1,35   2,52   1,26  250,12   1,19   4,25   17,76   2,96   336,70   19,24   48,10   48,10   

355   0,83   12 13 25,98   31,01   5,03   3,17   3,00   3,09   12,82   4,15   0,35   1,28   0,64  130,78   0,62   2,22   8,93   1,55   176,05   10,06   25,15   25,15   

355   0,83   13 14 31,01   32,81   1,80   3,00   3,01   3,01   4,47   1,49   0,01   0,45   0,22  46,80   0,22   0,80   3,08   0,55   63,00   3,60   9,00   9,00   vertice P9 3,60   1,00   0,60   0,40-  2,55   1,55   

355   0,83   14 15 32,81   38,39   5,58   3,01   2,83   2,92   13,46   4,24   -   1,35   0,67  145,08   0,69   2,47   9,15   1,72   195,30   11,16   27,90   27,90   

355   0,83   15 16 38,39   43,79   5,40   2,83   2,66   2,75   12,24   3,32   -   1,22   0,61  140,40   0,67   2,39   8,07   1,66   189,00   10,80   27,00   27,00   

355   0,83   16 17 43,79   49,37   5,58   2,66   2,49   2,58   11,87   2,65   -   1,19   0,59  145,08   0,69   2,47   7,56   1,72   195,30   11,16   27,90   27,90   

355   0,83   17 18 49,37   57,13   7,76   2,49   2,33   2,41   15,45   2,63   -   1,54   0,77  201,76   0,96   3,43   9,45   2,39   271,60   15,52   38,80   38,80   

355   0,83   18 19 57,13   60,36   3,23   2,33   2,14   2,24   5,96   0,63   -   0,60   0,30  83,98   0,40   1,43   3,47   0,99   113,05   6,46   16,15   16,15   

355   0,83   19 20 60,36   63,99   3,63   2,14   2,73   2,44   7,30   1,30   -   0,73   0,37  94,38   0,45   1,60   4,50   1,12   127,05   7,26   18,15   18,15   

355   0,83   20 21 63,99   65,42   1,43   2,73   2,68   2,71   3,20   0,83   -   0,32   0,16  37,18   0,18   0,63   2,09   0,44   50,05   2,86   7,15   7,15   vertice P13 3,33   1,00   0,33   0,67-  2,55   1,28   

355   0,83   21 22 65,42   74,08   8,66   2,68   1,72   2,20   15,74   1,43   -   1,57   0,79  225,16   1,07   3,83   9,05   2,66   303,10   17,32   43,30   43,30   

355   0,83   22 23 74,08   79,65   5,57   1,72   0,75   1,24   5,68   -   -   0,57   0,28  144,82   0,69   2,46   1,38   1,71   194,95   11,14   27,85   27,85   

355   0,83   23 24 79,65   81,81   2,16   0,75   0,60   0,68   1,20   -   -   0,12   0,06  56,16   0,27   0,95   0,46-  0,66   75,60   4,32   10,80   10,80   scarico 1,35   2,55   0,50   

24 81,81   0,60   

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

CONDOTTA  DI SCARICO VIA ANTONIO ANGELOZZI/BELLONI - IN USCITA DAL SIFONE - SU STRADA

Ø 355 PEAD
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 DN 
 LARG 

SCAVO 
 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 

DIFFER.

PROGR.
 H  SCAVO H  SCAVO

H  SCAVO 

MEDIA

SCAVO TOTALE A 

SEZIONE

(detrarre roccia e 

scavo a mano)

SCAVO A 

SEZIONE DA 2,00 

A 3,00

SCAVO A 

SEZIONE DA 3,00 

A 4,00

SCAVO A MANO

5% su totale scavi

SCAVO IN ROCCIA

sup 8 N/mmq o 

martellone

5% su totale scavi

TAGLIO 

PAVIMENTAZIONE 

STRADALE

LETTO DI POSA 

IN SABBIA

RINFIANCO IN 

SABBIA

RINTERRO IN 

BETONABILE
BINDER FRESATURA TAPPETO 

2,00   2,60   3,48   0,66   0,06   0,31   0,17   60,00   0,24   0,34   2,22   0,42   24,00   18,00   

mm ml ml ml ml ml ml ml mc mc mc

mc mc ml x cm mc mc mc mc mq x cm mq

100  0,60  1 2 5,00   6,00   1,00   1,60   2,60   2,10  1,50  0,06  -  0,13   0,07  30,00   0,12  0,17  0,99  0,21  12,00   9,00  

100  0,60  2 3 6,00   7,00   1,00   2,60   3,60   3,10  1,98  0,60  0,06  0,19   0,10  30,00   0,12  0,17  1,23  0,21  12,00   9,00  

3 7,00   3,60   

CONDOTTE SERBATOIO FORMELLO (COMUNE DI ROMA)

NESSUNA

�Premente Ø100ACCIAIO
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